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第一章  招标公告
医院病案库房搬迁维修施工招标公告
1．招标条件

本招标项目医院病案库房搬迁维修已按工程建设管理有关规定批准建设，建设单位为医院病案库房搬迁维修项目部，建设资金来源为  单位自筹 。项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2．项目概况与招标范围

2.1工程特征：库房维修            
2.2建设地点：重庆市    

2.3招标项目：建设规模：1500平方米  估算价：48.8933（万元）

2.4计划工期：26日历天
2.5招标范围：1.含拆除、土建、防水、装饰装修、安装等工程；

2.施工图纸、招标工程量清单及答疑纪要       规定的全部内容。    

3．投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人具备建设行政主管部门颁发的建筑装饰装修工程专业承包二级及以上施工资质，且无外资、港澳台背景，有近 三 年（2017年至2019年）完成不少于  2  个类似项目的业绩，类似项目是指：面积1500㎡（含）以上且合同金额50万元（含）以上的装饰装修改造项目业绩。并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3.2投标人拟派项目经理须具备 建筑工程  专业 二 级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B本）。近 3 年（2017年至2019年）完成不少于2 个类似项目业绩，类似项目业绩同上(中标后至竣工前不得在其他项目担任项目经理)
注：1.投标人申报的业绩应是可以在全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.moburd.gov.cn/asite/jsbpp/index)网站中予以核查的信息截图，截图要求在全国建筑市场监管公共服务平台上显示项目业绩信息，截图上还应包含网站名称、网址、项目规模等相关信息，截图要求文字清晰可辨，便于评标时查验。

2.投标人提供的项目业绩必须真实有效，招标人有权对投标人提供的项目业绩进一步核实，若通过投标人提供的网页截图不能核实或经核实投标人提供虚假证明材料，将没收其投标保证金，如为中标人将取消其中标资格。
3.3本次招标不接受联合体、外资企业投标。

3.4 实行压证施工制度：中标单位项目经理建造师注册证书、安全生产考核证合格证，交招标单位保管，工程完工后退还。
4．资格审查方式

本次招标采用资格后审方式，由评标委员会对投标人进行资格审查，所有通过资格审查的有效投标人均可以参加评标。
5．投标报名

5.1 本工程招标不需现场报名，开标时直接投标，凡有意参加投标者，请于2020年 4月 14日起（北京时间，下同），在（www.xnyy.cn）上下载本招标项目的招标文件、答疑、补遗等所有招标相关资料，不管下载与否，都视为潜在投标人全部知晓有关招投标过程和全部内容。由此产生的一切后果由投标人自负。
5.2本招标公告开始发布至投标截止时间止，各投标人应随时在（www.xnyy.cn）关注本招标项目相关修改或补充内容,不管下载与否，都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。
   5.3招标文件每套售价200 元，由投标人在递交投标文件时现金交纳，售后不退。如投标人未交纳视为不响应招标文件将拒绝投标。
6．投标文件的递交

6.1递交投标文件的截止时间（申请截止时间，下同）为 2020年4月22日9时0分，地点为                           重庆市。

6.2 逾期送达的投标文件，不予受理。

7．发布公告的媒介

本次招标公告在（www.xnyy.cn）上发布。

8．联系方式

招标人：医院病案库房搬迁维修项目部                                             
地  址：重庆市                                                 
联系人：周女士                                                   
联系电话：68754059
第二章  投标人须知

一、投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：医院病案库房搬迁维修项目部 

地址：重庆市                   
联系人：周女士                 
联系电话： 023-68754059                         

	1.1.3
	采购服务机构
	无   

	1.1.4
	招标代理机构
	无                        

	1.1.5
	工程代号（项目名称）
	医院病案库房搬迁维修                                 

	1.1.6
	建设地点
	重庆市                             

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已到位

	1.3.1
	招标范围
	1.含拆除、土建、防水、装饰装修、安装等工程；建设规模：1500平方米
2.施工图纸、招标工程量清单及答疑纪要等规定的全部内容
关于招标范围的详细说明见第七章“技术标准和要求”。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期： 26 日历天
计划开工日期：    年    月    日
计划竣工日期：    年    月    日
有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求”。

	1.3.3
	质量要求
	质量标准：满足现行国家及行业施工质量验收统一标准和规范要求；质量等级：合格。          
关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。

	1.9.1
	踏勘现场
	☑不组织
□组织，踏勘时间：                                        
        踏勘集中地点：                                    

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开
□召开，召开时间：                                        
        召开地点：                                        

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	应在投标截止时间前3个工作日，以书面方式提出。涉及工程量清单的异议，投标人须提供计算依据。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	应在投标截止时间前3个工作日，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。

	1.11.1
	投标人拟分包的工作
	☑不允许
□允许，分包内容要求：                        
分包金额要求：                        
对分包人的资质要求：                                     

	1.12
	偏离
	☑不允许
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度见第七章“技术标准和要求”；

允许偏离最高项数：                    
偏差调整方法：                          

	2.1（9）
	构成招标文件的其他材料
	招标人应在招标文件发出当日内，以电子版附件形式发出。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	应在2020年4月17日18:00分前，以书面形式提出。

	2.2.2
	投标截止时间
	2020 年4 月22 日9 时（若有时间调整，以在（www.xnyy.cn）上通知为准）

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	收到书面形式招标文件澄清24小时内

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	收到书面形式招标文件澄清24小时内

	3.1.1（10）
	构成投标文件的其他材料
	 A.与投标人存在控股、管理关系的企业情况说明                      

	3.2.4
	最高投标限价
	最高投标限价：48.8933万元，其中：暂列金 0.5万元；安全文明施工费16290.56元；专业工程暂估价/ 万元。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	只能有一个有效报价。即：
1.单价和总价都只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价不予接受。
2.投标文件中的《工程建设项目投标综合报价表》与投标函的投标总报价（大写）应完全一致。

	3.3.1
	投标有效期
	从提交投标文件截止日起计算， 120 天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金形式：必须通过投标人基本账户（以投标人开户许可证为准）方式缴纳到指定账户。              

投标保证金金额：0.97万元(一般不超过项目估算价的2%)

递交方式：
（1）递交要求：
 ☑采用银行支票、汇票、本票，应当在投标截止时间前到达下列招标人指定账户：
采购人开户名称：   详细名称请电话咨询             ;                                         

开户行： 中国银行重庆长江路支行                                                              

账号：     113007546980                                                                   

（2）投标人必须在付款凭证备注栏中注明是“医院病案库房搬迁维修投标保证金”。（项目名称可简写）

（3）投标保证金有效期与投标有效期一致

二、投标保证金的退还

（1）招标人应当在法定时间内确定中标人，向中标人发出中标通知书，同时通知除中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金。应于5日内退还。

（2）招标人应在法定时间内和中标人签定合同，并同时通知其他中标候选人退还投标保证金。应于5日内退还。
其他可以不予退还投标保证金的情形：
（1）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（2）投标人被招标人及监督部门查实具有弄虚作假及围标串标行为的。

（3）违反信用承诺书有关条款的。

（4）投标人或中标人因上述原因给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

（5）投标人已缴纳投标保证金后无故不参加现场投标的，缴纳保证金不予退还。
（6）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（7）在招标过程中，干扰招标活动造成严重影响和后果，虚假投标、串通投标的；
（8）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的；

（9）其他违反国家和项目部上级部门法律法规的。                

	
	投标人资质条件、能力和信誉
	（1） 资质条件： 必须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程装饰装修专业承包二级。                          
（2）财务要求：近  3  年（2016年至2018年）无亏损；             （3）业绩要求：近  3  年（2017年至2019年）完成不少于2 个类似项目的业绩，类似项目是指：面积1500㎡（含）以上且合同金额50万元（含）以上的装饰装修改造项目业绩。                              
（4）信誉要求：近   3  年（2017年至2019年）没有处于投标禁入期内，也未被列为失信被执行人。                               
在全国建筑市场监管公共服务平台查询企业与项目经理均未处于禁止投标期限内。

（5）项目经理资格：建筑工程 专业 二 级（含以上等级）注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

	3.5.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受

□接受，应满足下列要求：                                        

其中：同一专业组成的联合体资质按照资质等级较低的单位确定资质等级；不同专业的联合体按照联合体协议约定的分工认定。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许

□允许，备选投标方案的编制要求见附表七“备选投标方案编制要求”，评审和比较方法见第三章“评标办法”。

	3.7.3
	签字、盖章要求
	在投标文件密封袋（箱）加盖申请人公章。申请文件正、副本封面和文件中的规定部位，加盖申请人公章及法定代表人或其委托代理人签字（或印章、签名章）。

除满足正文及格式等相关要求外， 签字、盖章的其他要求：                                                  

（1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。
（2）所有要求盖章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。
（3）投标文件格式中要求投标人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自投标的，由法定代表人签字；如法定代表人授权其委托代理人投标，由法定代表人签字或委托代理人签字。
如技术标采用暗标的，正本应当加盖申请人公章及法定代表人或其委托代理人签字（或印章、签名章）；副本不得出现任何字样和标识（包括封底和侧封），正文内容中不得出现投标人名称或其他可识别投标人身份的任何字符、徽标、业绩、荣誉或人员姓名等。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	副本  1   份。
投标文件副本由其正本复制（复印）而成（包括证明文件）。当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评标差错由投标人自行承担（电子版与纸质版不一致时，以纸质版为准）。

如技术标施工组织设计采用暗标的，则技术标编制要求详见第八章“投标文件格式”附表七：“施工组织设计暗标编制及装订要求。

	3.7.5
	装订要求
	按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：
□不分册装订
☑分册装订，共分四册，分别为：
  第一册：投标函及附录，第八章投标文件格式的内容

  第二册：资信标，第八章投标文件格式的内容
  第三册：技术标，第八章投标文件格式的内容
第四册：商务标，第八章投标文件格式的内容
施工组织设计，若采用暗标方式，按第八章附表七编制、装订并独立成册。
每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用随意抽换等活页装订。

	4.1.2
	封套上写明
	招标人地址：重庆市             
招标人名称：医院病案库房搬迁维修项目部   

医院病案库房搬迁维修施工投标文件在2020年4月22日9时0分前不得开启。
投标人名称（投标人公章）：                        
法人代表（法定代表人签字或印章）：                

	4.2.2
	递交投标文件地点
	重庆市   

	4.2.3
	是否退还投标文件
	☑ 否 

□ 是，退还安排：                                

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：（同投标截止时间）
开标地点：重庆市                          

	5.2
	开标程序
	密封情况检查：每一个包装都应在其封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章（鲜章）                    

开标顺序：按投标文件递交的先后顺序，宣布投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人到场情况

	6.1
	评标预备会
	☑不召开
□召开

	6.2
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5 人，其中：技术类3人、经济类2人、建设单位代表0 人。评标专家在招标单位审计人员的监督下，从相关专家库中随机抽取。
是否抽取候补评审专家：☑否  □是。抽取     人。

	7.1
	评标结果公示
	招标人自收到评标报告之日起3日内在（www.xnyy.cn）公示评标结果，公示期不少于3个工作日。

	7.2
	推荐的中标候选人数

	招标人根据评标委员会推荐的有排序的中标候选人情况，确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应当提交履约保证担保而在规定的期限内未能提交的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

依次确定的其他中标候选人的投标报价高于排名在前的中标候选人的投标报价10%的，招标人将重新招标。

	8.1
	履约担保
	履约担保的形式： 缴纳履约保证金，不接受保函和担保书                              
履约担保的金额：   金额为中标价的10%              
缴纳方式：须通过中标人的基本账户以银行转账方式向招标人缴纳。
缴纳时间：中标人自收到中标通知书之日起5天内缴纳到账                

	12.  需要补充的其他内容

	12.1 词语定义

	12.1.1
	类似工程业绩
	类似工程业绩是指承担完成过与本招标项目结构、用途类似，达到或超过本招标项目投资和规模的工程项目。           

	12.1.2
	不良行为记录
	不良行为记录是指：本项目上级部门工程建设、采购管理部门公布的供应商合同履约不良行为记录或国家和地方政府建筑市场监管与诚信信息发布平台已经公布的不良行为记录。

	12.3 
	最高投标限价
	最高投标限价为： 48.8933万元。最高投标限价采用   工程量清单   （实行工程量清单计价的必须按工程量清单编制）编制。

	12.4 
	“暗标”评审
	施工组织设计是否采用“暗标”评审方式：

□不采用

☑采用，施工组织页码原则上不超过300页。投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组织设计暗标编制及装订要求”编制和装订施工组织设计。

	12.5
	投标文件电子版
	投标文件电子版份数： 1 份 
投标文件电子版格式：投标函及附录、资信标、商务标、技术标格式          
标识：应填写在光盘、U盘标明项目名称、投标人名称信息。
密封方式：单独放入一个密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖投标人公章，在封套上标记“投标文件电子版”字样。

	12.6  
	计算机辅助评标
	☑否

口是，按本须知附表八“电子投标文件编制及报送要求”编制及报送电子投标文件。电子化评标方法见第三章“评标办法”。

	12.7
	投标人代表出席开标会
	招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。参加开标会的法定代表人或其委托代理人应按开标程序向招标人提交法定代表人授权委托书，出示个人有效身份证件；未参加开标会议的，视为认可开标程序和结果。

	12.8
	项目经理在施记录
	开标会现场核实项目经理在施情况，如该项目经理负责有正在施工尚未竣工的项目，如实记入开标会记录表。（需提供承诺和相关网站信息截图）

	12.9
	知识产权
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	12.10
	同义词语
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人（建设单位）”和“投标人”进行理解。

	12.11
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按投标邀请书、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	12.12
	质疑与投诉
	投标（报价）人或者其他利害关系人认为采购文件、采购过程或者中标（成交）结果损害自己权益的，可以向建设单位书面提出质疑。投标（报价）人或者其他利害关系人在规定期限内未收到质疑答复，或者对质疑答复不满意的，可以在答复期满后15个工作日内，向下达采购任务的采购管理部门或者采购服务机构上一级采购管理部门书面提起投诉，投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

对资格预审文件质疑的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对招标（谈判）文件质疑的，应当在投标（报价）截止时间7日前提出；对开标质疑的，应当在开标现场提出；对评标（评审）结果质疑的，应当在公示期间提出。 

多个供应商就工程采购的同一事项提出质疑的，建设单位可以公开作出统一答复。在截止日期后提出的质疑，不予受理。

	12.13 招标人补充的其他内容

	12.13.1
	企业及项目经理是否被限制投标以国家及本单位公布的处罚信息为准。

	12.13.2
	压证施工：实行项目经理压证施工制度，招标人（或建设单位）须在中标人提供投标文件承诺的项目管理机构人员的执业资格证书或上岗证原件后才能签订合同，项目经理的证件至工程完工后才退还。

	12.13.3
	合同备案：合同按有关规定备案。双方当事人就合同产生纠纷时，以备案合同作为依据。

	12.13.4
	交易服务费：不收取

	12.13.5
	投标文件的真实性要求：（1）投标人所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。
（2）投标人声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的，构成隐瞒，属于虚假投标行为。
（3）如投标文件存在虚假，在评标阶段，评标委员会应将该投标文件作废标处理；中标候选人确定后发现的，招标人和招投标行政监督部门有权取消中标候选人或中标资格。

	12.13.6
	招标文件内容冲突问题的解决及优先次序：

（1）如施工图纸、工程量清单项目名称与招标文件名称有不一致时以招标文件名称为准。
（2）招标文件内容如与投标人须知前附表不一致的以投标人须知前附表为准； 
（3）招标文件中招标人编制的内容前后矛盾或不一致的，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清为准。

	12.13.7
	投标人须在开标现场提交的证件及证明资料原件：

（1）企业法人营业执照副本原件；
（2）企业资质证书副本原件；
（3）企业安全生产许可证副本原件；

（3）开户许可证原件；

（3）投标保证金缴纳证明材料原件；
（4）法定代表人身份证明及身份证，或附有法定代表人身份证明的授权委托书、身份证以及企业为代理人缴纳的最近连续6个月养老保险凭证原件；
（5）拟派项目经理建造师注册证和安全生产考核合格证以及企业为拟任项目经理缴纳的最近连续6个月养老保险凭证原件。
（6）业绩合同原件。

证件原件不齐的不予受理投标文件，该投标人退场。

注：1.最近连续6个月养老保险凭证是指从购买招标文件时间的上一个月或上上个月起算，往前推6个月的不间断连续缴纳养老保险费的证明。

	12.13.8
	编页码：投标文件须从目录后第一页开始连续、逐页编页码，包括无任何内容的页，页码位置：页面底端（正文以下空白处）。


二、投标人须知正文部分

1. 总则

1.1 项目概况
1.1.1根据国家和本项目部上级部门有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目采购服务机构：见投标人须知前附表。
1.1.4本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.5本招标项目名称（或工程代号）：见投标人须知前附表。
1.1.6本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求
投标人应符合招标公告中明确的投标人资格要求，或收到招标人发出的投标邀请书。

1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的军事、商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
对涉及工程文件、图纸、资料的人员要严格进行保密教育，严守国家和上级单位保密规定，各种文件、图纸、资料的传递转交要严格履行手续。对违反保密规定造成失泄密者，除追究当事人的责任外，还要追究法定代表人的责任，严重的移交司法机关处理。
招标人对有关保密的其他要求：中标人须向招标人签订保密协议书。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2 招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。

1.9.3投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.4除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.5招标人在踏勘现场中应客观、准确介绍工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标预备会前，投标人应以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人将澄清内容以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　本招标文件包括：
（1）招标公告或投标邀请书；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单； 

（6）图纸； 

（7）技术标准和要求； 

（8）投标文件格式；
（9）投标人须知前附表规定的其他材料。
 根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，若有疑问须在投标人须知前附表规定的时间在以书面形式提出，超出此时间规定，招标人不作任何形式的答疑。

2.2.2 招标人的答疑或澄清通知将在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式回复，，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足3天，投标截止时间应相应延长。

2.2.3 投标人不论是否回复招标文件的答疑或澄清通知，都视为投标人已知晓招标文件澄清通知的全部内容。
2.3 招标文件的修改
  2.3.1在投标人须知前附表规定的时间前，招标人可以以书面形式修改招标文件，并以书面形式回复。投标人不论是否回复修改通知，都视为投标人已知晓招标文件修改通知的全部内容。

2.3.2 投标人在投标截止时间前任何时候都有可能发出必要的补充通知，投标人不得拒绝。为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将相应延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确，在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止日。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及附录

（2）保密承诺书

（3）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（4）投标保证金

（5）申请人基本情况表

（6）近年财务状况表

（7）近年完成的类似项目情况表

（8）正在施工的和新承接的项目情况表

（9）近年发生的诉讼和仲裁情况

（10）其他信誉资料

（11）施工组织设计

（12）项目管理机构

（13）已标价工程量清单

（14）投标文件电子光盘（加盖鲜章）；
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。　　

3.2.3投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价及其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期除投标人须知前附表另有规定外，一般为120天。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在（www.xnyy.cn）发布延长投标有效期通知。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的时间、金额和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并将递交投标保证金证明材料作为其投标文件的组成部分。保证金应从投标人基本账户转出。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会应当判定投标文件无效。

3.4.3投标保证金的退还。招标人应当在法定时间内确定中标人，向中标人发出中标通知书，同时通知除中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金。应于5日内退还。招标人应在法定时间内和中标人签定合同，并同时通知中标人和其他中标候选人退还投标保证金。应于5日内退还。
3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（2）投标人被招标人及监督部门查实具有弄虚作假及围标串标行为的。

（3）违反信用承诺书有关条款的。

（4）投标人或中标人因上述原因给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

（5）投标人已缴纳投标保证金后无故不参加现场投标的，缴纳保证金不予退还。
（6）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（7）在招标过程中，干扰招标活动造成严重影响和后果，虚假投标、串通投标的；
（8）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的；

（9）其他违反国家和项目部上级部门法律法规的。
3.5 资格审查资料

投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

3.5.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体投标人除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标。

3.5.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1） 投标人的法定代表人或授权委托人与招标人主要（分管）领导及招标项目（标段）管理部门主要领导存在直系亲属关系的；

（2） 为本招标项目（标段）前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3） 为本招标项目（标段）的监理人；

（4） 为本招标项目（标段）的代建人；

（5） 为本招标项目（标段）提供招标代理服务的；

（6） 与本招标项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7） 与本招标项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8） 与本招标项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9） 被责令停业的；

（10） 被暂停或取消投标资格的；

（11） 财产被接管或冻结的；

（12） 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题等不良记录的。

3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3投标文件应用不褪色且不宜涂改的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或加盖投标人公章，其中投标函应当由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖投标人公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人公章并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。 

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1投标文件应使用密封袋（或密封箱、牛皮纸包裹）密封，封口处用封条密封完好，并在骑缝处加盖投标人公章。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3投标文件电子版应单独密封，密封要求见投标人须知前附表。
4.1.4未按要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在规定的投标截止时间前向招标人递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人应按投标人须知前附表规定的开标时间（投标截止时间）和地点公开开标，邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。未参加开标会议的，视为认可开标程序和结果。开标过程中，建设单位或委托的采购服务机构应当对所有投标人的投标函有效性和投标保证金交纳情况进行审查，有下列情况之一的，应当视为投标文件无效，并在开标记录表上如实记录。

（一）投标报价超过最高投标限价的；

（二）承诺工期超过招标文件明确工期要求的；

（三）项目经理有在施记录的；

（四）投标函未按招标文件规定签字盖章的；

（五）未按招标文件要求提交投标保证金的。

5.2 开标程序
开标工作由招标人组织实施，相关监督部门负责监督，开标过程全程记录、全程监控录像，并存档备查。开标前招标人应将所有投标文件带入开标现场。
 （一）宣布会场纪律；

（二）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（三）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（五）按投标文件递交的先后顺序监督人员核验到场的企业法人营业执照副本原件、企业资质证书副本原件、企业安全生产许可证副本原件、开户许可证原件、投标保证金缴纳材料原件、法定代表人身份证明及身份证，或附有法定代表人身份证明的授权委托书、身份证以及企业为代理人缴纳的最近连续6个月养老保险凭证原件、拟派项目经理建造师注册证和安全生产考核合格证以及企业为拟任项目经理缴纳的最近连续6个月养老保险凭证原件、业绩合同原件。若投标人提供的证件原件不齐的不予受理投标文件，招标人将要求无效投标人退场。
（四）投标人和相关监督人员按照投标人须知前附表规定对投标文件的密封情况进行检查，经确认密封符合要求后，由招标人工作人员或投标人当众拆封；
（五）招标人按照投标人须知前附表规定的开标顺序宣读投标人名称、项目标段名称、投标价格等投标函内容，并将以上情况记入开标记录表；
（六）公布最高投标限价；

（七）现场通过相关网站有效截图和承诺核实项目经理在施情况，核实后有在施项目的，如实记入开标记录表；
（八）招标人工作人员对开标情况进行记录；
（九）投标人法定代表人或其委托代理人及招标人代表、监标人、记录人对开标记录表签字确认，开标会结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并如实记录。

6. 评标
6.1评标预备会

投标人须知前附表6.1明确召开评标预备会的，评标预备会应当在评标开始前，由建设单位会同采购服务机构组织召开，建设单位、采购服务机构代表和监督人员，以及全体评标专家参加。

（1） 采购服务机构工作人员核实全体评标专家身份，介绍评标专家；

    （二）建设单位监督人员宣布评标纪律，保证评标公平公正；

（三）建设单位（采购服务机构）代表组织评标专家推选评标委员会主任。

除以上内容外，不得增加其他事项或者有可能影响评标的内容。评标预备会参加人员和会议内容，应当如实记录归档留存。

6.2评标委员会
6.2.1 评标委员会评审专家由建设单位在有关部门和采购服务机构监督下，在开标前按规定从相关专家库中随机抽取。评审专家库内抽取。评标委员会成员可以全部从评审专家库内随机抽取，也可以由评审专家和1名建设单位代表组成，但招标人（建设单位）代表不得担任主任职务。评标委员会成员应当为5人以上单数，其中技术和经济方面的专家不少于总数的三分之二，且各不少于2人，具体人数、组成方案由建设单位根据项目具体情况确定并在投标人须知前附表中明确。

建设单位抽取候补评审专家及抽取人数   0  人。没有抽取候补专家的，出现紧急情况评审专家不能满足需要时，可以由评标委员会（谈判小组）商建设单位从采购服务机构推荐1名具备相应资格的人员替补。

6.2.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中受到处罚尚在处罚期内的；

（5）与投标人有其他利害关系的。
6.3 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.4 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。开标后满足评标要求的投标文件不足3个的，不得评标。

7. 中标

7.1公示

招标人自收到评标报告之日起3日内在（www.xnyy.cn） 上进行公示评标结果，公示期不少于3个工作日。
7.2推荐中标人
公示无异议后，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人，报采购服务机构备案，并在（www.xnyy.cn）等媒体公布。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应当提交履约保证担保而在规定的期限内未能提交的，或者被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可按投标人须知前附表第7.2款规定重新组织招标。
7.3 中标通知
在本章第3.3款投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
8. 合同授予
8.1 履约担保
8.1.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额（中标合同金额的10%）、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。
8.1.2 中标人不按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
8.2 签订合同
8.2.1招标人应当在中标通知书发出30日内与中标人依据招标文件和投标文件订立工程建设项目施工书面合同，同时将合同副本送采购服务机构备案，并报本级采购管理部门、财务部门、纪检部门备案。 

8.2.2中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还。招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
9. 重新招标
    有下列情形之一的，招标人将重新招标或经军事设施建设部门批准采用其他采购方式组织：
（一）规避招标擅自开工建设的；
（二）未按照规定擅自组织招标的； 

（三）未按批准的采购申请或者招标文件规定组织招标的；
（四）在提交投标文件截止时间后接收投标文件并组织开标、评标的；
（五）接收的投标文件少于3个的；

（六）开标后满足评标要求的投标文件少于3个的；
（七）经评标委员会评审，所有投标均不符合招标文件要求或者经初步评审有效投标少于2个的；

（八）未按规定对投标人提出的异议作出答复继续组织招标投标活动，对中标结果造成实质性影响且不能采取补救措施予以纠正的；
（九）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为，或者招标人与投标人串通投标，或者经查实存在影响中标结果的违法行为的。
在招投标活动中有违法违规行为被否决的投标人，不得参加重新组织的招标。
10. 纪律和监督
10.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家和本项目部利益、社会公共利益或者他人合法权益。
10.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
10.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
10.5 投诉
投标人或者其他利害关系人在规定期限内未收到质疑答复，或者对质疑答复不满意的，可以在答复期满后15个工作日内向下达采购任务的采购管理部门，或采购服务机构上一级采购管理部门书面提起投诉，投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

11.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法

         （综合评估法）

一、评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	初步评审

	2.1.1

	形式评审标准

	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。

	
	
	
	投标函签字盖章
	加盖投标人公章，并由法定代表人签字或加盖其姓名章。法定代表人不能签字或加盖其姓名章的，可由委托代理人签字。

	
	
	
	证书复印件
	按招标文件要求携带规定的证书复印件。

	
	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求，投标文件主要内容完整、齐全，无实质性影响投标文件有效性的评审和合同履行。

	
	
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人。

	
	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。即：
1.单价和总价都只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价不予接受。
2.投标文件中的《工程建设项目投标综合报价表》与投标函的投标总报价（大写）应完全一致。

	
	
	
	投标报价文件签字盖章
	投标报价文件(投标函除外)有造价人员签字并盖专用章。

	
	2.1.2
	资格性评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照复印件

	
	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证复印件

	
	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第项规定（复印件）

	
	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第项规定，核验近3年资产负债表、损益表、利润表、现金流量表复印件

	
	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第项规定，核验中标通知书（或合同协议书）、工程竣工验收备案登记表或单位工程质量竣工验收记录复印件

	
	
	
	禁止投标期
	符合第二章“投标人须知”第项规定，在全国建筑市场监管公共服务平台查询企业与项目经理均未处于禁止投标期限内。核验投标人提供的相关证明材料（在线查询截图或承诺书）。                                  

	
	
	
	诚信记录
	在最近三年有无骗取中标、严重违约、重大工程质量问题和其他严重不良记录以及“信用中国”网站查询的失信记录（在线查询截图或承诺书）。

	
	
	
	项目经理资格
	符合第二章“投标人须知”第项规定，核验注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书复印件，并提供无在建项目证明（承诺、相关网站信息截图）。

	
	
	
	联合体申请人(如有)
	符合第二章“投标人须知”第3.5.2项规定。

	
	2.1.3
	响应性评审标准

	投标范围 
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。

	
	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定，工期合理提前的属于满足工期要求。

	
	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。

	
	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。

	
	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定。

	
	
	
	投标函承诺
	投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”规定。

	
	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。

	
	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定。

	
	
	
	投标价格
	投标价格低于或等于第二章“投标人须知”前附表第12.3款载明的最高投标限价。

	
	
	
	分包计划
	符合第二章“投标人须知”第1.11款规定。

	详细评审
	2.2.1
	分值构成（总分

100分）
	施工组织设计：(权重0.10)
项目管理机构：(权重0.10)

信誉及其他因素：(权重0.05)
投标报价：(权重0.75)

权重之和为1。

	
	2.2.2
	投标报价得分计算法

(100分)
	在所有经初步评审合格的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足6家报价则不去掉）的最低价和相同数量的最高价后进行算术平均，所得的算术平均值即为投标总报价的评标基准价。
1.投标人有效投标报价先得满分100分，在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每高于评标基准价1%扣2分，每低于评标基准价1%扣2分。不足1%的按插入法计算，保留至小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
2.按插入法计算得分。
未参与评标基准价计算的投标报价，仍应参加计算相应分值。

	
	2.2.3
(1)


	施工组织设计评分标   准


	内容完整性和编制水平

（6分）
	包括施工准备工作计划，施工方案，施工进度计划，施工总平面图，劳动力、机械设备、材料和构件供应计划，建筑工地施工业务的组织规划，主要技术经济指标等。有特殊要求的，按照工程特点增加相应内容。内容完整、编制合理得满分，缺1项扣1分，1项不完整扣0.5分，最低为0分。

	
	
	
	施工方案与技术措施

（20分）
	包括施工程序和施工顺序，施工起点流向，主要分部分项工程的施工方法和施工机械。内容完整、方案科学、措施合理得满分，缺1项扣2分，1项不合理扣1分，最低为0分。

	
	
	
	质量管理体系与措施

（15分）
	包括质量责任制度，检验检测制度，教育培训，质量保修措施。内容完整、制度完善得满分，缺1项扣2分，1项不合理扣1分，最低为0分。

	
	
	
	安全管理体系与措施

（15分）
	安全生产责任制度和安全教育培训制度健全，安全生产规章制度和操作规程完善，安全生产管理机构健全、专职安全管理人员配备齐全。符合要求得满分，缺1项扣2分，1项不合理扣1分，最低为0分。

	
	
	
	环境保护管理体系与措施（8分）
	环境保护、环境卫生管理制度完善，责任清晰，措施到位，机制健全。符合要求得6-8分，内容基本完整、制度比较完善得4-6分，内容不够完整、制度欠完善得1-4分。

	
	
	
	工程进度计划与措施

（8分）
	进度计划安排满足招标文件要求，进度控制措施科学具体。符合要求得6-8分，内容基本完整、措施比较完善得4-6分，内容不够完整、措施欠完善得1-4分。

	
	
	
	劳动力、施工设备及试验、检验仪器设备配备计划（10分）
	包括劳动力、施工设备及试验、检测仪器设备等资源配备计划。内容完整、计划合理得8-10分，内容基本完整、计划比较合理得6-8分，内容不够完整、计划欠合理得1-6分。

	
	
	
	施工总平面、现场临时设施布置（8分）
	施工现场平面布置科学合理、临时设施解决方案针对性强、扰民问题解决方案或措施完善得6-8分，基本合理可行得4-6分，不够合理得1-4分。

	
	
	
	成品保护及现场管理措施（5分）
	成品保护及现场管理措施制度健全、措施完善得4-5分，基本健全得3-4分，不够完善得1-3分。

	
	
	
	新工艺新技术应用

（5分）
	应用国家倡导的新工艺新技术（装配式建筑技术、建筑信息模型等），且有可用于本招标项目的专利或省级以上工法的加5分，其中：应用国家倡导的新工艺新技术加3分，有用于本招标项目的专利或省级以上工法的加2分。

	
	2.2.3
(2)
	项目管理机构评分标   准
	项目经理资格、业绩

（40分）
	满足招标文件项目经理资格要求的得24分。具有高级职称证书的加3分，中级职称的加2分；本科以上学历的加1分；近 3 年内担任过与本招标项目类似工程项目经理业绩，有同等或超过本招标项目建设规模1项的加2分，累计不超过6分；

近3年内获得过省以上建设行政主管部门或行业协会颁发的优秀项目经理证书或省以上建设行政主管部门或行业协会颁发的质量奖励证书的每项得2分，累计不超过6分。 

	
	
	
	项目技术负责人资格、业绩（30分）
	满足招标文件项目技术负责人资格要求的得20分。具有高级职称证书的加3分，中级职称的加2分；本科以上学历的加1分；近3年内担任过与本招标项目类似工程项目技术负责人业绩，有同等或超过本招标项目建设规模1项的加2分，累计不超过6分。

	
	
	
	项目管理机构组成

（30分）
	本项目管理机构除项目经理、技术负责人以外，还应当包括（安全员、质检员、材料员、施工员、资料员、保密员）等岗位。有与项目规模大小相匹配的管理机构且相应岗位证书齐全的得30分；安全员、质检员、施工员、保密员岗位或证书每缺少1个扣3分；其他岗位和证书每缺少1个扣1分。

	详细评审
	2.2.3
  (3)
	信誉评分标准
	不良行为记录（20分）
	近3年无不良行为记录得满分，有1项不良行为记录递减30%，最低不得分。查看在线截图或承诺书。

	
	
	
	合同履约情况（40分）
	近3年合同履约率达到100%的得满分；达到95%以上的得满分的50%；95%以下的不得分。

	
	
	
	信誉（20分）
	近3年获得过守合同重信用等证书3个以上的得满分，每少1个递减30%，没有的不得分。                             

	
	
	
	信用（20分）
	近3年获得AAA级证书的得满分，AA级证书的得满分70%，没有的不得分。     

	3.2.5
	无效投标条件
	详见本章附件A：无效投标条件。

	3.3.1
	判断投标报价是否低于其成本
	投标报价的竞争性费用低于最高投标限价相应价格的   85%  ，并且低于所有参与计算的投标报价相应价格算术平均值的   90%   时，则视为该投标报价低于成本。


二、评标办法正文部分

1.评标办法

1.1评标办法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行量化评分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于工程成本的除外。得分相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，由评标委员会自行确定，并在评标报告中说明确定依据。

1.2 有效投标报价范围

1.2.1 对投标文件基础性内容、数据进行分析和整理
1.2.1.1在不改变投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件基础性内容、数据进行分析和整理（简称为“清标”），发现并提取其中可能存在的重大偏差和细微偏差，并就这些问题整理形成清标结果。评标委员会对清标结果审议后，需投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，应向投标人发出问题澄清通知。
1.2.1.2重大偏差的界定
（1）没有按照招标文件要求提交投标保证金；
（2）投标文件未经投标人法定代表人或授权委托人签字和加盖公章；
（3）投标人不符合招标文件规定的资格条件；
（4）不符合“报价唯一”规定的；
（5）投标报价高于拦标价的；
（6）工程量清单的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标人提供的工程量清单不一致的；
（7）低于成本价竞标的；
（8）投标文件没有对招标文件的其它实质性要求和条件作出响应的。
投标文件存在重大偏差之一的作废标处理。
1.2.1.3细微偏差
细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
评标委员会应书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。
1.3 评标程序

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）澄清；

（5）推荐中标候选人及提交评标报告（推荐不超过3个中标候选人）。
2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格性评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 详细评审分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序

3.1评标准备

3.1.1 评标专家签到

评标专家应按规定时间地点签到。（签到表格式见相关附表）。

评标专家在评标前，应当签署声明书。声明本人无需要回避的情形，保证遵守评标工作制度和纪律，客观公正进行评标，并接受监管部门监督。声明书格式见相关附表。

3.1.2评标预备会或评标委员会分工
投标人须知前附表6.1明确召开评标预备会的，按投标人须知正文部分6.1款规定组织。

如不组织召开评标预备会的，由建设单位（采购服务机构）组织评标专家推选一名评标委员会主任，负责评审活动的组织协调工作。建设单位派代表参加评标委员会时不得担任主任职务。
3.1.3 熟悉文件资料

（1）评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条款、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包含的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

（2）建设单位或采购服务机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标记录表、资格预审审查报告、最高投标限价、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息，以及评标委员会认为必要的其他信息和数据。
3.2初步评审

3.2.1形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，将评审结果计入形式评审记录表（格式见相关附表）。
3.2.2资格评审

3.2.2.1 评标委员会依据本章第2.1.2款规定的标准，对投标人进行资格性审查，将评审结果计入资格性评审记录表（格式见相关附表）。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格性审查。

3.2.2.2 评标委员会在审查过程中，可以通过政府相关网站核验申请人提交第二章“投标人须知”第项至第3.5.3项规定的有关证明和证件。

3.2.2.3 投标人除应满足本章第2.1.2款规定的审查标准外，还不得存在下列任何一种情形：

（1）不按评标委员会要求澄清或说明的；

（2）有第二章“投标人须知”第3.5.3项规定的任何一种情形的；

（3）在投标过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

3.2.3 响应性评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，将评审结果计入响应性评审记录表（格式见相关附表）。

3.2.4对投标文件基础性内容、数据进行分析和整理
3.2.4.1在不改变投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件基础性内容、数据进行分析和整理（简称为“清标”），发现并提取其中可能存在的重大偏差和细微偏差，并就这些问题整理形成清标结果。评标委员会对清标结果审议后，需投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，应向投标人发出问题澄清通知。
3.2.4.2 重大偏差的界定
（1）没有按照招标文件要求提交投标保证金；
（2）投标文件未经投标人法定代表人或授权委托人签字和加盖公章；
（3）投标人不符合招标文件规定的资格条件；
（4）不符合“报价唯一”规定的；
（5）投标报价高于拦标价的；
（6）工程量清单的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标人提供的工程量清单不一致的；
（7）低于成本价竞标的；
（8）投标文件没有对招标文件的其它实质性要求和条件作出响应的。
投标文件存在重大偏差之一的作废标处理。
3.2.4.3细微偏差
细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
评标委员会应书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

修正原则：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2.5判断投标是否为无效投标

判断投标人的投标是否为无效投标的全部条件在无效投标条件表本章附件A中集中列示。评标委员会在评标（包括初步评审和详细评审）过程中，依据本章附件A中规定的无效投标条件，判断投标人的投标是否为无效投标。无效投标情况记入评标结果汇总表（格式见相关附表）。

3.3 详细评审

只有通过以上初步评审的投标文件方可进入详细评审。

3.3.1 判断投标报价是否低于工程成本

本项目采用投标竞争性费用（投标竞争性费用=有效投标报价-规费-安全文明施工费-暂列金-专业工程暂估价-给定的材料设备暂估价）进行比较，当投标报价的竞争性费用低于最高投标限价相应价格的   85%   ，并且低于所有参与计算的投标报价相应价格算术平均值的    90%    时，则视为该投标报价低于成本，评标委员会应当向该投标人发出进一步澄清通知，根据投标人澄清情况判定是否低于成本。评审初步结论计入成本判定表（格式详见相关附表）。经投标人澄清和提供进一步证明后，评审委员会判定投标报价是否低于成本，判定结果计入成本评审结论记录表（格式详见相关附表）。评标委员会判定低于成本的，应当按无效投标处理。
参与计算的投标报价：在所有经初步评审合格的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足6家报价则不去掉）的最低价和相同数量的最高价后进行算术平均，所得的算术平均值即为投标总报价的评标基准价。

评标基准价以人民币“元”为单位，有小数点的保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。
不低于成本的有效投标报价，可进行以下评审评分。

3.3.2 施工组织设计评审和评分

按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工组织设计进行评审和评分，得分记为A，使用施工组织设计评审记录（格式详见相关附表）表记录评分结果，并将得分填入详细评分汇总表（格式详见相关附表）。
施工组织设计评审采用暗标的，应在初步评审之前进行。施工组织设计评审结果复印并封存后再进行形式评审、资格评审、响应性评审和项目管理机构评审。项目管理机构评审完成后再公开暗标编码与投标人名称之间的对应关系。
在施工组织设计暗标评审过程中，评标委员会个别成员的评分项目单项评分与其他评标委员会成员的单项评分平均差异在±20%以上或者有重大意见分歧时，评标委员会主任应当提醒其进行复核，经复核后该评标委员会成员仍坚持其独立意见的，应当做出书面说明。

3.3.3 项目管理机构评审和评分

(1)按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对项目管理机构进行评审和评分，得分记为B，使用项目管理机构评审记录表（格式详见相关附表）记录评分结果，并将得分填入详细评分汇总表（格式详见相关附表）。

(2)项目经理资格、类似项目业绩，需提供项目经理注册建造师执业资格证书、职称证书、学历证书、类似工程施工承包合同（应包括合同封面、协议书、签署页、工程规模、工程类型、开竣工日期、项目经理等要素的页面）和竣工验收备案登记表（或工程质量竣工验收记录表）、承担工程项目获奖证书、优秀项目经理证书等复印件。

(3)技术负责人资格、类似项目业绩，需提供技术负责人职称和学历证书、类似工程施工承包合同（应包括合同封面、协议书、签署页、工程规模、工程类型、开竣工日期、技术负责人等要素的页面）和竣工验收备案登记表（或工程质量竣工验收记录表）等复印件。

(4)按照招标人要求和项目需要，提供管理机构组成名单，以及相应岗位人员的职称、岗位证书复印件。
3.3.4 信誉评审和评分

（1）按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对投标人信誉进行评审和评分，得分记为C，使用信誉评审记录表（格式详见相关附表）记录评分结果，并将得分填入详细评分汇总表（格式详见相关附表）。

（2）不良行为记录是在全国建筑市场监管公共服务平台查询企业与项目经理近 3年有无不良行为记录，查看投标人提供的在线查询截图或承诺书。

（3）合同履约情况是近3年（2017年-2019年）合同履约率执行情况，合同履约率指按期竣工、质量符合合同约定，尤其是没有因非不可抗力因素，查看投标人提供的承诺书。

（4）信誉是近3 年（2017年-2019年）获得过由行业行政监管部门或国家认可的第三方颁发的守合同重信用等证书的，查看投标人提供的证书原件或复印件。

（5）信用是近3年（2017年-2019年）获得AAA级证书等，查看投标人提供的证书原件或复印件。

（6）其他因素可根据项目具体情况补充增加。

3.3.5投标报价评审和评分

D值分数计算可采用以下方式 ：

1.投标人有效投标报价先得满分100分，在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每高于评标基准价1%扣2分，每低于评标基准价1%扣2分。不足1%的按插入法计算，保留至小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
2.按插入法计算得分。
未参与评标基准价计算的投标报价，仍应参加计算相应分值。

3.3.6 汇总投标人得分

汇总投标人得分=A+B+C+D。分值计算保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。

3.4 澄清

3.4.1在初步评审和详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容和清标结果经审议需要投标人进行书面澄清的，形成《问题澄清通知》，并向投标人发出。澄清的内容仅限于含义不明确的内容、明显文字或者计算错误。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清。

投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按通知要求的时间、地点和方式提交《问题的澄清》等相关资料，未按通知要求提交的，按无效投标处理。澄清不能改变投标文件的实质性内容。评标委员会认为澄清时间需要较长的，可以暂停评标工作。

3.4.2 投标人的书面澄清属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清有疑问的，可以要求投标人进一步澄清，直至满足评标委员会的要求。

经评标委员会评审，所有投标均不符合招标文件要求或者经初步评审有效投标少于2个的，招标人应当按照规定程序重新组织招标。除此之外，评标委员会应当按照招标文件要求完成评标工作。
3.5 汇总评分结果并推荐中标候选人

 汇总评审评分结果

评标委员会成员应按照详细评审评分汇总表（格式详见相关附表）的格式填写详细评审评分汇总表。
3.5.2 推荐中标候选人

评审工作全部结束后，按照评标结果汇总表（格式详见相关附表）的格式汇总各个评标委员会成员的评分结果，并按照最终得分由高至低的顺序对投标人进行排序，推荐中标候选人，形成评审结果。
3.5.3 编制评标报告

评标委员会按照评标情况报告（格式详见相关附表）的格式向建设单位提交评标情况报告。评标情况报告应当由全体评标委员会成员签字，对评标结果持有异议的评标委员会成员应当以书面形式阐述其不同意见和理由，并在评标报告中注明；拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结果。评标委员会对相关情况做出书面说明，记入评审意见表（格式详见相关附表）。

评标情况报告还应当包括以下内容：
（1）开标记录表（投标人须知附件一）；
（2）评标委员会签到表（评标办法附件一）；
（3）声明书（评标办法附件二）；
（4）形式评审记录表（附表1）；

（5）资格性评审记录表（附表2）；
（6）响应性评审记录表（附表3）；
（7）施工组织设计评审记录表（附表4）；

（8）项目管理机构评审记录表（附表5）；
（9）信誉评审记录表（附表6）；

（10）投标报价评审记录表（附表7）；

（13）详细评审评分汇总表（附表9）；
（14）评标结果汇总表（附表10）；
（15）无效投标情况说明表（附表11）；
（16）评审意见表（附表13）；
（19）评标价评审记录表（附表B-2）；

（20）成本判定表（附表C-1）；

（21）成本评审结论记录表（附表C-2）；

（22）其他相关资料。

3.6 特殊情况的处置程序

3.6.1关于评标活动暂停
(1)评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。按规定应当暂停或发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。
(2)发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待按规定应当暂停情况或不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。
3.6.2关于评标中途更换评标委员会成员

除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：
（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动的；
（2）根据法律法规规定，评标委员会成员需要回避的。
退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效，由候补专家替代继续评标；候补专家不能满足要求时，可由评标委员会商建设单位就近选择1名评审专家库成员，作为替代者继续进行评标。

3.6.3记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论作出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决，并做好记录。

3.7补充条款

招标人可根据工程施工招标具体情况补充增加相关条款。
附件A：无效投标条件

无效投标条件

A0.总  则

本附件所集中列示的无效投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的无效投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，按本附件的规定执行。
A1.无效投标条件
投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作无效投标处理：
    A1.1  与建设单位存在利害关系且影响招标公正性的。
A1.2  有串通投标、弄虚作假、行贿或者其他违法违规行为的。

    A1.2.1有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理机构成员出现同一人的；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装的；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；
（7）法律、法规和规范性文件规定的其他串通投标的情形。

A1.2.2有下列情形之一的，属于弄虚作假：

（1）通过挂靠（受让或者租赁等获取资格、资质证书）方式投标的；
（2）使用伪造、变造单位资质、个人资格、安全生产许可证等证件的；
（3）提供虚假财务状况或者业绩的：
（4）提供虚假项目经理劳动关系证明的；
（5）提供虚假信用证书、证明的；

（6）法律、法规和规范性文件规定的其他弄虚作假的情形。

A1.3  不按评标委员会要求澄清的。
A1.4  在形式评审、资格性评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。
     A1.5  投标报价文件（投标函除外）未经造价人员签字盖专用章的。
 A1.6  评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。
 A1.7  参加开标会的投标人法定代表人或其委托代理人对开标结果无正当理由拒绝签字确认，且经现场监督工作人员核实无误后，仍拒绝签字确认的。
 A1.8  按照投标人须知前附表12.8款规定，开标现场核验的项目经理有在施项目的。

 A1.9  投标报价中包含的材料设备暂估价、专业分包工程整项暂估价或暂列金额与招标文件中给定的不一致的。 

 A1.10  投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。

 A1.11  未按照招标文件要求制定相应的安全文明施工措施的。
 A1.12  未按照招标文件要求对安全文明施工费单独列项计价，或者安全文明施工费、规费报价低于招标文件有关规定和要求的。

 A1.13  投标人编制的投标文件施工组织设计暗标，其副本的封面出现任何字样和标识（包括封底和侧封），正文内容中出现投标人名称或其他可识别投标人身份的任何字符、徽标、业绩、荣誉或人员姓名等。（适用于采用施工组织设计暗标的）
A1.15  已标价工程量清单的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量与招标文件中工程量清单不一致的。 

 A1.16投标人修改招标文件明确的工程代号、名称、标段以及项目结构（包括名称、数量、层级）等内容，导致不能在开标现场导出投标文件或影响清标的。
备注：评标委员会对判定为无效的投标文件应按照附表9“无效投标情况说明表”格式，说明投标文件存在的具体问题。

附件B：低于成本评审方法

低于成本评审方法

本项目采用投标竞争性费用（投标竞争性费用=有效投标的的投标总价-规费-安全文明施工费-暂列金-专业工程暂估价-给定的材料设备暂估价）进行比较，当投标报价的竞争性费用低于最高投标限价相应价格的   85%   ，并且低于所有参与计算的投标报价相应价格算术平均值的    90%   时，则视为该投标报价低于成本，评标委员会应当向该投标人发出进一步澄清通知，根据投标人澄清情况判定是否低于成本。

第四章  合同条款及格式

一、合同协议书

发包人（全称）：                                       
承包人（全称）：                                       
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  医院病案库房搬迁维修工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
1.工程概况

1.1工程名称：医院病案库房搬迁维修。 

1.2工程地点：重庆市。
1.3工程立项批准文号：/  。

1.4资金来源：自筹。

1.5工程内容：含拆除、土建、防水、装饰装修、安装等工程；

1.6工程承包范围：本工程建筑面积1500平方米；本合同承包范围以建设单位提供的招标文件、设计图纸、工程量清单、招标答疑纪要等工程内容。
2.合同工期

计划开工日期：       年    月    日。
计划竣工日期：       年    月    日。
工期总日历天数：26日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
3.质量标准

工程质量符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业工程质量验收规范和标准。
4.签约合同价与合同价格形式


4.1签约合同价为：
人民币（大写）                          (¥                 元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）                          (¥                 元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）                          (¥                 元)；
（3）专业工程暂估价金额：
    人民币（大写）                          (¥                 元)；
（4）暂列金额：
    人民币（大写）                          (¥                 元)。

4.2合同价格形式： 单价合同 。
5.项目经理

承包人项目经理：                       ；  身份证号：                         ；

建造师执业资格证书号：                 ；  建造师注册证书号：                 ；

建造师执业印章号：                     ；  安全生产考核合格证书号：           。 

6.合同文件的构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
7.承诺

7.1发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
7.2承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
7.3发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
8.词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
9.签订时间

本合同于            年     月    日签订。
10.签订地点

本合同在                              签订。
11.补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
12.合同生效

本合同自 （如：双方签字盖章之日起） 生效。
13.合同份数

本合同一式     份，均具有同等法律效力，发包人执     份，承包人执    份。
发包人：        (公章)                   承包人：          (公章)                                                                         

法定代表人或其委托代理人：   （签字）     法定代表人或其委托代理人：  （签字）              
建设单位：                              组织机构代码：  
地    址：                             注册地址：               

邮政编码：                             邮政编码：            
法定代表人：                           法定代表人：       

委托代理人：                           委托代理人：

电    话：                             电     话：
传    真：                             传     真：
电子信箱：                            电子信箱：

开户银行：                             开户银行：   

账    号：                              账    号
二、通用合同条款

具体内容采用住建部、工商行政管理总局印发的《建设工程施工合同》（示范文本）（GF-2017-0201）“第二部分 通用合同条款”。（内容略）

三、专用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：①施工组织设计；②评标过程中的澄清等评标报告所附与合同履行相关的文件；③合同履行过程中有关工程的洽商、变更等书面协议书或文件；④合同清单等。
1.1.2 合同当事人及其他相关方/。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   /    。
1.1.3.9 永久占地包括：      无   。
1.1.3.10 临时占地包括：及为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括承包人施工现场的道路和机械设备停放场，材料堆放场、弃土场、预制场、拌和场、进场临时通道等（根据批准的施工总平面图填写） 。
1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《上级单位保密条例》、《建设单位建设工程质量管理条例》、《建设单位建设工程档案管理办法》、《建设单位建设工程竣工验收管理规定》、等国家、建设单位、行业和地方现行的法律、法。
1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行建筑工程施工质量验收统一标准、规范；建设单位、行业及地方相关专业质量验收检验规范。标准、规范由承包人自备 ；

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：           /               ；
发包人提供国外标准、规范的份数：         /                    。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按招标文件第七章相关条款执行。
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）已标价的工程量清单；（8）图纸；（9）其他合同文件。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：   / ；
发包人向承包人提供图纸的数量：  /；
发包人向承包人提供图纸的内容：     平面图        。

发包人对图纸的保密要求:承包人对所有施工图纸（包括经发包人同意变更的工程的变更图纸）须指定专人保管,不得丢失；不得将图纸借用、复印或泄露给第三者；工程竣工后，须将叁套施工图纸退还发包人。承包人在保修期间若需用施工图纸，向发包方重新借用。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括但不限于：（1）施工组织设计、总平面布置图、施工进度网络计划、项目管理机构等；（2）有关的专项施工方案、二次深化设计文件、必要的加工图和大样图；（3）工程竣工备案资料（含竣工图）、工程结算书及资料.；
承包人提供的文件的期限为：（1）以上第（1）部分内容的资料在  7 日内；
（2）以上第（2）部分内容的资料在项目计划实施前 7 日内；

（3）以上第（3）部分内容的资料在工程竣工验收合格后28日内； 

承包人提供的文件的数量为：工程竣工备案资料（含竣工图）3套，其余资料均 3套，电子版1套；
承包人提供的文件的形式为： 纸质文档加盖公章和电子版 ；
发包人审批承包人文件的期限：（1）以上第（1）部分内容的资料在收到后 7 日内；
（2）以上第（2）部分内容的资料在收到后  7 日内；

（3）以上第（3）部分内容的资料在收到后 28日内。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：     无      。
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：                    ；发包人指定的接收人为：              。
承包人接收文件的地点：                         ；承包人指定的接收人为：
注：（1）除合同另有约定外，任何与本合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等或其他通讯往来应当采用书面形式并送达至上述列明的地址。除合同另有约定外，任何面呈的通知或其他通讯往来递交并得到签收时视为送达；任何以特快专递方式发出的通知或其他通讯往来在投邮后3个工作日视为送达；任何以邮寄方式发出的通知或其他通讯往来在投邮后7个工作日视为送达；任何以传真方式发出的通知或其他通讯往来在发出时视为送达。任何写上本合同列明的地址邮寄的信件及任何附有收件人已收取传真的传真报告，将视为任何有关通知或其他通讯往来已根据本合同被妥善传递及发出。

（2）承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。项目经理委托授权代表作为接受人的，应在收到开工通知后7天内，将其授权代表的姓名、授权范围和签名式样通知发包人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。
（3）以上任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当提前至少一个工作日以书面方式通知其他各方，并应当确保其指定的接收人在法定的和(或)符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函的，构成拒不签收。
（4）以上任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接和间接的费用增加(包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用)和(或)延误的工期由拒绝签收一方承担。
1.10交通运输

1.10.1 出入现场的权利
    关于出入现场的权利的约定：（1）承包人应根据工程施工进度要求，提前7天向发包人上报有关施工人员名单，并制作工作证，出入施工现场必须佩带工作证，否则不得出入施工现场；（2）其他约定按通用条款执行。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工红线以内的道路为场内交通。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人负责修建临时道路，维护、养护和管理施工红线以内所有道路和交通设施  。

1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。
1.11知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  发包人  。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：包人对发包人提供的上述文件，须指定专人保管，不得丢失；不得借用、复印或泄露给与工程施工无关的第三方，工程竣工后，须将上述资料完整退还发包人。若承包人的电脑使用发包人提供的上述资料的电子文档，该电脑不得连接互联网，工程竣工后，该电脑硬盘交发包方处理。
    1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  发包人     。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本工程使用，未经发包人同意不得向第三方提供。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担。
1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量清单综合单价已包含一定范围的风险，当然也可包含清单工程量与图纸工程量的一定偏差，但是偏差过大可能影响合同的顺利履行，因此可在此约定允许调整合同价格的工程量偏差范围，工程量偏差在15%内，结算时工程量和相应的综合单价均不调整；工程量偏差超过15%，结算时按实际施工工程量和调整后的综合单价执行，综合单价的调整原则：当实际施工工程量比清单工程量多15%以上时，该清单项的总工程量综合单价应予调低；当实际施工工程量比清单工程量少15%以上时，该清单项的总工程量综合单价应予调高，具体调整办法见本合同专用条款第10.4.1（2）款。
2.发包人

2.2发包人代表

发包人代表：
姓名：                        ；
身份证号：                 ；
职务：                         ；
联系电话：                      ；
电子信箱：                  ；
通信地址：                      。
发包人对发包人代表的授权范围如下：  负责协调、监督施工单位履行合同义务；督促检查施工现场管理、工程质量和施工进度；参与进场构（配）件、材料、设备的验收，构（配）件、材料设备的检（试）验；按相关规定和要求对设计变更、工程量增减、工期延误、停工通知等上报批准和盖章确认。未经发包人盖章确认的工程量增减、工期延误、现场签证无效。发包人代表无权免除承包人根据本合同所承担的任何责任或义务 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求： 开工前7日内移交，满足工程开工条件 。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 发包人将施工用水、施工用电、场外道路接至施工现场周边位置，并保证满足施工需要，水、电由承包人在指定接线位置装表计量、接至现场各施工地点并自行承担相关费用 。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：自筹资金，不提供资金来源证明 。
发包人是否提供支付担保：     /           。
发包人提供支付担保的形式：/           。
3.承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按单位工程提交竣工资料。内容包括：单位工程竣工验收资料（质量保证与控制资料，分部、分项、检验批验评资料）、竣工验收备案资料、竣工图、变更和签证等其他资料。
承包人需要提交的竣工资料套数:标段内每一单位工程须提交单位工程竣工验收资料叁套、竣工图三套、变更和签证等其他资料三套，所交资料须交电子版一套。
    承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人自行承担    。
    承包人提交的竣工资料移交时间：  承包人应在竣工验收合格后28天内向发包人移交竣工资料 。
承包人提交的竣工资料形式要求： 除提供纸质文件外，还应提供相关信息电子文件及影像文件 。
（10） 承包人应履行的其他义务： 

1）、从承包人进场之日起至退场之日，承包人对场地的安全保卫、安全文明、环境卫生、污水排放以及周围房屋、设施、防疫等负全责。因管理不善引发的一切纠纷由承包人自行解决，其费用由承包方承担，发包人不承担任何责任和费用。

2）、对于临时房屋及设施，发包人如果认为有必要保留的，承包人清退场地时应无条件保留并移交发包人使用。不需保留的，承包人应无偿按要求拆除、清理并将建筑垃圾运至当地政府指定的堆放场，不得留下安全隐患。

1）图纸核查、补遗和深化工作：开工前承包人应对施工图纸进行认真核查，积极配合发包人组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上任何不符合施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰问题，并做好各系统管线的综合平衡工作，如因承包人未能在施工该道工序前10天协调解决好此类矛盾、问题而造成工程费用增加和工期损失，承包人承担全部责任。施工过程中，若发现施工图中出现错误或明显不合理的情况，承包人应在该分项工程开工前30日通知发包人，并提出相应的处理方案，经发包人同意后实施，如：施工图纸未标明，但明显属于使用功能需要的、施工（相关）规范有要求的或明显影响美观效果的，承包人有责任和义务自行完善。

如果任何明显属于本工程的承包范围，且未以文字形式明确约定为属于任何专业分包人的工作范围，也未在本合同中以文字形式明确约定为属于承包人自行完成的工作范围，此类工作也应由承包人自行完成。

发包人就施工场地基础情况、各类隐蔽管线和设施提供资料后，承包人应当独立尽职调查，包括向有关的市政部门、管线监管部门进行调查或对现场详细勘查等，以获得全部真实资料。

由承包人负责完成的二次深化设计文件属于合同条款第1.6.4项约定的承包人提供的文件，承包人应按照专用合同条款第1.6.4项约定的期限和数量提交，由此发生的设计、施工等相关费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（中标价）中。
 2）编制切实可行的施工组织设计：签订工程承包合同7日内，承包人应提供细化后的施工组织设计，报发包人及监理单位审批，施工组织设计应包括全部设备、材料、成品、半成品等需求供应进场计划，人员安排、质保体系、安全文明施工措施、保密措施、施工机械设备配置情况，以及施工现场优化布置等内容。发包人接到监理报来的施工组织设计（各工期接点不得迟于合同工期接点规定）之日起5日内组织审核批准或提出修改意见，因施工组织设计变化引起的经费增减，结算时该部分价款不再调整。承包人不按时送审符合要求的施工组织设计，造成发包人无法判断工程进展顺利与否，发包人可拒付相应部分工程进度款，责任由承包人承担。

根据项目质量目标和质量保证体系，协助、要求和督促各专业承包人建立起完善的专业工程质量目标和质量保证体系，将各专业承包人纳入统一的质量管理和保证体系，确保质量体系的有效运行，并定期检查质量保证体系的运行情况。

制订质量通病预防及纠正措施，实现对通病的预控，进行有针对性的质量会诊、质量讲评；质量的控制包括对深化设计和施工详图设计图纸的质量控制，以及施工方案、材料设备、现场施工、工程资料的质量控制等各个方面。

  3）工程现场管理方面：承包人须对本合同下的整个工程负责，对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全面责任，包括专业分包人、其他承包人工作或工程；并对在施工现场或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务。

承包人应参加本工程相关各类施工协调、配合会，对交叉施工引起的问题，有义务进行配合协商解决，服从发包人及现场总监的决定；应制定相应的管理办法保证承包人、专业分包人和其他承包人都能遵照执行，以确保现场始终处于整洁状态；承包人制定的管理办法须经过发包人的审批。

承包人须做好施工记录，隐蔽工程记录，汇集施工技术资料，包括摄影、录像资料。负责做好施工现场安全保卫和施工现场的组织管理工作，创建文明施工工地及标准化管理。

承包人必须配备专职的造价人员，每月二十五日向发包人书面报送《下月施工计划》和《本月完成工程量月报表》，下月施工计划必须具体、详细，包括人力安排、增加人力的来源、工程量等。如不按时、按要求报送，发包人有权不予支付本期进度款或支付时间顺延。

4）协调配合方面：承包人在施工中的问题应本着“文来文去”的原则。承包人发文应有标准固定格式，规范的文件编号，由项目经理签署并报监理单位审核后，报发包人代表签署方为有效。所有由发包人发给承包人的指示，如涉及专业分包人和其他承包人的工作或工程，承包人需及时转发，以确保发包人的指示能及时得到落实。

承包人全面负责工程施工质量，并对区域内分包单位施工质量实行全过程、全方位的监督管理；全面负责工程的整体进度，并积极主动的了解指定分包人和其他投标人的工程细则，尤其是影响合同文件履行的有关项目，主动地要求各分包人提供施工程序及时间表，对不同单位施工矛盾的地方做出协调，主动地找出解决办法。严格程序控制和过程控制，同样使各专业承包人的专业工程质量实现“过程精品”；对各专业承包人严格质量管理，严格实行样板制、三检制和“一案三工序”，严格实行工序交接制度；最大限度地协调好各专业承包人的立体交叉作业和正确的工作衔接。

积极主动对各专业承包人进行服务与支持，协助其解决施工过程中的困难，支持其与工程相关的工作。根据各专业承包人的作业内容主次不同，合理分配现场各项资源（包括场地）和机械设备，合理安排施工顺序，确保关键施工线路得以保障。当不同专业之间交叉施工发生矛盾时，优先保证关键线路，并处理好各承包人的利益，保证总体施工时正常进行。如果承包人与分包人在施工配合的工序、优先使用设备权等方面发生争议，则该等争议由发包人负责全权解释和解决，承包人应当服从发包人的指令。协助、检查、督促各专业承包人做好工程资料管理和竣工图、竣工资料的工作，要求竣工图、竣工资料与工程竣工同步。

对竣工资料进行统一整理汇总，协调各分包单位的施工试验及监督有见证取样送检工作；对本工程工地范围内作全面的看管、防盗窃及破坏，包括在工地内专业分包人、供应商和其他承包人的设备、材料和工程等。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：
姓名：   ，签名式样：            ；

身份证号：                              ；
建造师执业资格等级：                     ；
建造师注册证书号：                 ；
建造师执业印章号：                     ；
安全生产考核合格证书号：                 ；
联系电话：                         ；
电子信箱：                               ；
通信地址：                                。

承包人对项目经理的授权范围如下： 履行项目经理的职责                  。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每周不少于6天，每天不少于8小时，在本工程现场工作，且必须参加每周召开的例会（有事须书面请假，需发包人书面认可），未经批准缺席且未指定项目相关负责人参加，按500元/次向发包人交纳违约金；未经批准缺席，按200元/次向发包人交纳违约金；会议迟到，按100元/次向发包人交纳违约金。如发现项目经理不在现场，每次罚1000元整，连续5天不在现场，发包人有权要求更换不称职的项目经理，并追究违约责任，发包人有权扣除1万元违约金并报工程业务主管部门备案。项目经理考勤方法为发包人 不定时抽查 考勤。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人须向发包人支付 3000元违约金，并限期提交劳动合同并补缴社会保险。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人须向发包人支付1000元/次违约金，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人须向发包人支付5000元/次违约金，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人须向发包人支付1万元/次违约金，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工通知发出后7天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人须向发包人支付 5000元/次违约金，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由发包人认可后方可离开。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人须向发包人支付2000元/次·人违约金，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人须向发包人支付1000元/次·人违约金，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.5 分包

 分包的一般约定
禁止分包的工程包括： 不允许分包 。
主体结构、关键性工作的范围：  / 。
    3.5.2分包的确定
    允许分包的专业工程包括：   /   。
其他关于分包的约定：/ 。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，直到发包人接受工程移交止。 
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 以履约保证金形式进行履约担保，金额为中标合同价的10 %，采用转账形式 ；应在收到中标通知后，合同签订前5日由承包人提交给发包人；履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签发并由发包人向承包人出具工程接收证书之日止 。
4.监理人
5.工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：   符合施工图设计要求            。
关于工程奖项的约定：           /             。
5.3隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知发包人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前 48小时。
发包人不能按时进行检查时，应提前  24   小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48    小时。
6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

    6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定、规范，严格按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）安全标准组织施工，并随时接受发包人或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取可靠的安全防护措施，杜绝重大伤亡事故，重伤事故；达到安全文明工地合格要求；机电设备漏电保护装置安全有效率达到100%；塔吊等起重设备、限位装置安全有效率达到100%；施工现场安全达标合格率达到100%，优良率达到90%以上；安全管理人员及特种作业人员要全部经过专业培训，持证上岗要达到100%；工人入场三级安全教育要达到100%等。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 在发包人的整体协调和管理下，承包人按发包人要求负责管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责 。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前 7  日内承包人负责编制施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急处置预案 。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： 施工现场须达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）。安全文明施工费用不得低于按工程建设项目当地建设造价管理部门规定标准，不得作为竞争性费用，超出当地安全文明工地规定合格标准所产生的费用由承包人自行承担，结算时不予调整。在建设过程中建设单位将根据以上有关规定中要求较严者的标准进行安全文明施工检查评价，若未达到合格标准，将扣除有关费用。施工现场须符合有关文明卫生要求；承包人须在施工过程中严格按施工方案和有关规定做好安全文明工作，如本工程承包人因工程质量、安全文明等问题受到发包人、上级质监机构通报或简报批评，发包人将视情节严重程度对承包人每次处以以合同金额（除暂列金外）1%~3%（在工程款中扣除）；情节严重的，将追究刑事责任 。

1）凡进入施工工地现场均须戴安全帽，高空作业必须佩带安全带，不戴安全帽、带，每发现一人次向承包人罚款人民币100 元；屡教不改将其个人清理出场，主管人员处1000元罚款；

2）凡进入施工工地现场均不得喝酒，每发现一人次向承包人罚款人民币200元；

4）工地现场材料、设备堆放应根据现场布局要求，整洁、整齐、规范堆放和保存；工地现场不得乱堆乱放，每发现一次向承包人罚款人民币500元；
5）承包人须加强对劳务人员经常性法律法规教育和正常化正规化管理，防止劳务人员之间纠纷、矛盾、打架斗殴等现象发生，每发现一次向承包人罚款人民币1000元；
6）建筑垃圾应指定区域集中堆放并及时清理外运，不得乱堆乱放或久不清理，每发现一次向承包人罚款人民币500元；
7）安全员、电工、机械等技术组人员须持证上岗，且先报监理及发包人审核，通过后方可进场施工，如发现有违规人员进行施工，处以500元/人每次罚款。
8）承包人并教育劳务人员应服从和配合发包人员和发包人现场管理等人员的管理，不得顶撞、辱骂、抵制发包人员和发包人现场管理等人员的管理，不得与发包人员和发包人现场管理等人员发生矛盾、纠纷或更恶劣的行为，每发现一次向承包人罚款人民币5000元。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入施工工程款的支付比例和时间进行  。

6.1.7如在施工中发生伤、病、亡等事故或者造成第三人人身及财产损害，由承包方承担全部责任，其余按“通用条款”执行。
7.工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：（1）保密管理体系与措施；（2）项目管理机构人员管理措施；（3）资金筹措及使用管理措施。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
    承包人提交详细施工组织设计的期限： 合同签订后7日内，但不得晚于发包人发出开工通知中载明的开工日期前3日，承包人应提交详细的施工组织设计，报发包人及发包人审批；承包人不按时送审符合要求的施工组织设计，造成发包人无法判断工程进展顺利与否，发包人可拒付相应部分工程进度款，责任由承包人承担。
发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人接到承包人报来的详细施工组织设计（各工期接点不得迟于合同工期接点规定）后7日内组织审核批准或提出修改意见。
7.2 施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订
发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明之日起7日内 。
7.3 开工

7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：发包人发出开工通知之日起 7日内 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前3日内完成三通一平等工作 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  应在合同约定的计划开工日期前完成开工准备工作，否则，应自行承担由此增加的费用，延误的工期不予顺延  。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成未能在计划开工日期之日起  90 日内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整和（或）工期顺延要求，或者解除合同。
7.4 测量放线

7.4.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前7日通过发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： ①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响承包人施工关键线路；②重大设计变更而影响施工进度；③不可抗力事件 。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
（1）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  签约合同价格的1‰/日   。
（2）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 签约合同价格的5% 。

（3）因承包人原因在施工过程中造成工期延误，计算方法为：实际进度落后计划进度7天（含）以上，每逾期一天500元支付，独立于其他条款的违约金。即使总工期按期完成，所扣违约金亦不予退还；

（4）如果承包人在接到发包人或监理工程师通知后的7日内，未能采取加快工程进度的有效措施，因承包人原因致使实际进度进一步滞后达15天（以承包人技术标的施工组织计划为依据），或承包人采取了一些措施，仍无法保证按期竣工时，除按7.5.2条承担相应处罚外，发包人有权不经承包人同意，另行与其他施工单位就余下工程订立工程施工合同，承包人无条件撤离工程现场。承包人已完成的工程款项，待整个工程验收合格后15日内按承包人实际已完工程量80%计付，承包人若接到发包人无条件撤离工程现场的通知后仍未撤离的，每延迟一天则支付发包人10000元违约金。由此造成的损失由承包人承担；

（5）因设计变更和工程量增加造成的工期增加，经双方协商并签证后工期可顺延。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：地质勘察过程中未发现的特殊岩层构造；意外发现的地下管道；异常的地下水位等情形。
有关约定： 承包人在遭遇不利物质条件后，应在24小时内通知发包人，并立即采取必要的措施避免损失扩大；发包人接到通知后，应最迟在48小时内组织检验、核查，确认构成“不利物质条件”的，通过发包人发出变更指示，并按变更程序核定承包人发生的费用和应予顺延的工期 。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）50年一遇的最大降水（雪）量，最高（低）温度等，以当地气象部门发布的标准为准；

（2）“异常恶劣的气候条件”指以月计的某个时期的恶劣气候比当地气象部门多年的统计资料，比50年一遇频率计算的平均气候还要恶劣而引起的工程延误，由监理工程师根据承包人提交的证明予以认定；

（3）在进行上述认定时，还将考虑按同等标准以同期或其它异常良好的气候予以抵补，异常气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同内予以累计） 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：       /           。
8.材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：     /       。
8.6样品

8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按相关规范规定执行。
8.8施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担 。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员

9.1.1 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：   /    。

施工现场需要配备的试验设备：   /             。
施工现场需要具备的其他试验条件： /           。
9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按国家有关规定须进行检、试验的材料、设备，应全部在当地具有专业试（检）验资质的检验机构进行试验和检验。
。
10.变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：变更范围除通用条款约定外，本工程变更为图纸未包含或发包人要求增加或减少的工程内容，不含承包人在投标时因自身原因而漏报、少报、错报部分的工程内容。
变更不应以任何方式使合同作废或无效，但所有变更对扣除价值的影响（如有）应按本合同进行变更计价。如果发包人发出指令进行工程变更完全是因为：（1）承包人违约或毁约；（2）承包人自身的施工方便；（3）承包人施工措施的需要；（4）承包人的其他原因。则由于本款（1）～（4）原因引起变更的费用由承包人承担，承包人不得要求发包人签署费用变更单。

包含在总包合同范围内的暂估价材料、设备和专业分包工程认价过程中考察市场价格、编制招标文件及控制价、组织开评标等发生的相关费用，均由承包人负担，结算时不再调整。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:  

（1）当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量变化在±15%（含）以内时，变更引起的清单工程量的综合单价按照下列规定确定：

1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；

2）已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；

3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认。其中：

①承包人报价浮动率按下列公式计算：
承包人报价浮动率L=（1-中标价／最高投标限价）×100%

②综合单价组价原则为：消耗量可依据工程所在地现行定额相关项目及有关规定的消耗量确定；人工、材料、机械价格按发承包双方确认的市场价格或参照施工期工程所在地造价信息确定；管理费和利润按相应清单项目承包人原投标费率确定，但费率不得高于相关指导文件。

（2）当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量增减超过±15%（不含）时，该清单项目综合单价应按以下原则确定：当工程量增加15%以上时，增加的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余工程量的综合单价应予调高，具体调整原则如下：
1）当Q1>1.15Q0时，S=1.15Q0 ×P0+(Q1-1.15Q0)×P1；
当Q1<0.85 Q0时，S=Q1×P1。
式中 S——调整后的某一清单项目结算价；
Q1——最终完成的工程量；
Q0——已标价工程量清单中的工程量；
P1——按照最终完成工程量重新调整后的综合单价；
P0——承包人已标价工程量清单中的综合单价。
2）P1的确定方法：
当工程量偏差项目出现承包人在工程量清单中填报的综合单价和发包人最高投标限价相应清单项目综合单价偏差超过±15%时，工程量偏差项目综合单价的调整可参考以下公式：
①当P0<P2×(1–L)×(1- 15%)时，该类项目的综合单价P1按照P2×(1–L)×(1–15%)调整；

②当P0＞P2×(1+15%)时，该类项目的综合单价P1按照P2×(1+15%)调整。
式中P0——承包人在工程量清单中填报的综合单价；
P2——发包人最高投标限价相应清单项目综合单价；
L——为本合同条款第10.4.1（1）第3）款中计算的承包人报价浮动率。
③当P0＞P2×(1–L)×(1-15%)或P0<P2×(1+ 15%)时，不调整。

（3）对于承包人在投标报价中的漏项清单项目，当工程量变更时，其变更部分的综合单价按照评标时其他有效投标人该项投标报价的算术平均值计算的结果确定。

（4）在《技术标准和要求》中，提出应由承包人承担的费用，结算时一律不做调整。
10.5承包人的合理化建议

发包人审批承包人合理化建议的期限： 7天内。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无  。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取  第2种：发包人和承包人共同招标和重庆市相关规定共同确定 方式确定。
本工程依法必须招标的暂估价项目有：无 。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   1   种方式和重庆市相关规定共同确定。
本工程不属于依法必须招标的暂估价项目有：招标文件中给定的“暂估材料及设备”总价未达到要求招标标准的。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：       无        。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，主要用于设计变更及合同以外增加的工作所发生的费用，发包人审定后，按照审定造价支付部分或全部暂列金。暂列金是发包人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。
11.价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  否 。

12.合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1单价合同。
综合单价包含的风险范围： （1）承包人在报价时对招标资料、合同图纸和现场情况等任何错误理解或自身的任何疏忽造成的错误或失误；（2）材料、设备、机械等因市场价格波动造成的费用变化；（3）变更洽商引起的非实体性措施费变化（即所有按费率计算的措施费用）。
风险费用的计算方法： 风险费用已包含在本合同价款内 。

风险范围以外合同价格的调整方法：以下情形价款调整办法

（1）人工费价格差额不计取规费；人工、材料的价格差额只计取税金。

（2）工程量清单项目投标文件中未进行报价的，视为投标人已考虑在其它项目的报价中，结算时，此清单项目综合单价按零计价。

（3）现场签证、设计变更按本章有关规定调整。

（4）现场签证、设计变更的实体性措施费用（因变更洽商而发生的实体性措施费用，例如模板费、脚手架费用等）按实结算，措施项综合单价按相同相似原则，按变更单价的计算原则计取。其他措施费用结算时不做调整。

（5）规费在招标时承包人已按工程所在地造价管理部门有关文件规定和企业自身情况计取，结算时不再调整，变更洽商不单独计算规费。

（6）材料及设备暂估价调整：主要材料和设备暂估价表中的材料、设备暂估价，以及专业工程暂估价，按发包人给出的金额进行报价。竣工结算时，如是招标采购的，按中标价进行调整；如是非招标采购的，按发承包双方最终签认的价格进行调整；暂估价材料、设备用量以投标人《单位工程人材机汇总表》中的用量为准，但是消耗量超出定额规定消耗量的部分，由承包人自行承担。材料、设备暂估价价差只计取税金。

（7）工程水电费的计量与计价：施工（包括分包人为完成分包项目）所需的用水和用电、临时用电和用水由承包人自行从发包人指定的水、电接点引至施工现场，投标报价中已包含此项费用，结算时计取。

（8）本工程投标时已考虑雨季和冬季施工需采取的相关措施费用，结算时不再因此增加措施费用。

（9）工程量清单中注明需二次深化设计内容由投标人根据清单描述报价，报价中应考虑深化设计费用、施工工艺与清单描述差异引起的费用变化，深化设计图纸需与整体建筑物相协调，经本建筑物设计单位及发包人签字认可后方可实施，设计费及施工工艺与清单描述差异引起的费用变化等各项费用已包含在报价中，结算时均不做调整。

（10）总承包服务费根据报价费率和分包合同价（不含设备费）进行结算。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  无。
预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：/。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：       不采用预付款担保    。
预付款担保的形式为：         /          。
12.3 计量

12.3.1 计量原则
工程量计算规则：执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)  。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：执行通用条款。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：
（1）承包人应于每月25日向发包人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）发包人应在收到承包人提交的工程量报告后3日内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。发包人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助发包人进行复核或抽样复测并按发包人要求提供补充计量资料。承包人未按发包人要求参加复核或抽样复测的，发包人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）发包人未在收到承包人提交的工程量报表后的3日内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：/；

12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：/

12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/
12.4.4 进度款审核和支付
（1）发包人审查并报送发包人的期限：/。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。
（2）发包人支付进度款的期限：本项目不支付进度款，在工程竣工验收合格、签署合格文件并提交二套竣工资料（含扫描件）后付至合同价除暂列金外的80%，办理完竣工结算、承包人提交三套竣工和结算资料（含扫描件）、竣工图后30个工作日内支付至结算审核金额的95%，留结算价5%作为质保金，质保金在工程竣工验收合格之日起的五年后1个月内付清。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：     /     。
12.4.6 支付分解表的编制
1、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：       /     。
13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1发包人不能按时进行验收时，应提前 24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：

（1）工程完工并经承包人自检合格后，向发包人提交工程竣工报告，申请验收。发包人审查后认为尚不具备初验条件的，应通知承包人须完善的工作内容，承包人应在完成全部工作内容后，再次提交竣工报告，申请验收；

（2）验收不合格的，承包人须对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增减的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并按本项约定的程序重新组织验收。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  /    。
13.2.2移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：合同当事人应当在竣工验收合格后5天内完成工程的移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按结算金额的0.5‰/天计，不足一天按一天计。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按结算金额的0.5‰/天计，不足一天按一天计。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序
工程试车内容：               按通用条款和相关规范执行                     。
（1）单机无负荷试车费用由  承包人承担；
（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：     /         。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：应在本合同工程竣工验收合格后15天内无条件按通用条款和重庆市规定的内容清退所有施工场地。如拒不清退，发包人除向承包人收取租金(租金按实际占用面积每天10元/M2计算)外，发包人将暂停计价支付、工程结算等工作，承包人并应承担由此而产生的一切后果。
14.竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：在本工程竣工验收获得通过之日28日内，承包人应一次性向发包人提交完整的竣工结算资料，在上述结算资料提交后，发包人不再接收任何补充资料，发包人审核过程中提出需要承包人补充的资料除外。
竣工付款申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同总价；（2）工程变更结算价款；（3）发包人已支付的工程价款；（4）应扣回的预付款；（5）应扣留的质量保证金；（6）应支付的竣工付款金额。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人在收到承包人提交的经审核的竣工结算申请单后14 日内完成结算审核，由发包人向承包人签发经认可的竣工付款证书 。
发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的30日内，完成对承包人的竣工付款。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7日内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。

承包人应当无条件配合发包人接受上级单位抽查复审项目竣工结算。项目竣工结算审减率超过8%以上部分计取的审核绩效费用，由编报项目竣工结算的承包人自行负担。

14.4最终结清

14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 叁 份。
承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后7日内。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14日内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。
（2）发包人完成支付的期限：发包人在颁发最终结清证书后30日内完成支付。

14.5 特别条款

14.5.1施工单位无条件配合建设单位，并接受建设单位的上级单位抽查复审项目竣工结算；项目竣工结算审减率超过8%以上部分计取的审核绩效费用，由编报项目竣工结算的施工单位自行负担。

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自工程竣工验收合格之日后起24个月。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 发包人预留结算审核金额的5%作为质量保证金，从竣工验收合格之日起的二年后1个月清，不计利息。保修期如有返修，返修费用从质量保证金中扣除  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式：  5% 的结算审核工程款 。
15.3.2 质量保证金的扣留：  工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。

15.4保修

15.4.1 保修责任
工程保修期为：见工程质量保修书。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内。
16.违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：    按通用条款执行   。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7日内下达开工通知的违约责任：承担由此产生的工期后延的责任。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   无  。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   无  。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：承担由此产生的工期后延责任。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：承担由此产生的工期后延的责任。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：承担由此产生的工期后延的责任。
（7）其他   无  。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  日后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形： 按通用条款执行 。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人构成第16.2.1项规定的违约责任的，承包人须支付发包人一定金额的违约金用以弥补发包人所蒙受的损失，延误工期造成发包人的损失由承包人承担。

（1）对违法分包的，发包人有权责令承包人立即解除分包合同，并按承包人进行分包项目工程经费的1/3对承包人进行处罚。

（2）对承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，发包人有权责令承包人立即按合同约定更换材料和设备；已施工或安装就位的，能拆换的必须拆换；不能拆换，且不影响结构安全和使用功能的，按已使用材料、设备的等值价格对承包人进行处罚，由此造成工期延误的，同时按专用条款第7.5.2款进行处罚。

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的，责令承包人进行整改，并达到合同约定的质量标准和要求，由此进行的经费增加和工期延误由承包人承担。超出合同工期，按专用条款第7.5.2款进行处罚。

（4）未经发包人批准，承包人擅自将按合同约定已进入施工现场的施工材料、设备运出施工场地的，按运出施工材料、设备等值价格对承包人进行处罚。

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的，按专用条款第7.5.2款进行处罚。 

16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：（1）承包人违法转包的，发包人有权解除合同，由此造成发包人损失的，承包人承担赔偿责任 。（2）在施工过程中，因承包人技术水平、管理能力、资金问题等的原因，导致实际进度滞后进度计划（发包人批准的进度计划）15天以上的，在发包人发出通知后7日内，承包人未采取有效措施，或采取措施后仍不能纠正工期滞后问题，致使合同目标不能如期实现的，除按专用条款第7.5.2款进行处罚外，发包人有权解除合同 。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：（1）承包人在施工现场的材料和设备属施工周转材和施工机械设备的，如果发包人继续使用，其费用由新承包人与原承包人协商，并由新承包人承担 ；（2）承包人在施工现场的材料和设备属发包人提供的；按发包人提供材料的费用承担方式处置；（3）承包人在施工现场的材料和设备属承包人采购的过程用材和设备，由新承包人从承担的工程款项中支付。（4）临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，发包人继续使用不承担任何费用。

17.不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：（1）空中飞行物坠落或其他非承包人、发包人责任造成的爆炸、火灾；（2）风、雨、雪、洪、雷电造成的自然灾害（雨量20年及以上一遇，以当地气象部门发布的相关信息为准）；（3）上级单位或总部的命令 。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后   30  日内完成款项的支付。
18.保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：    无       。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人应为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方人员。否则，所发生的一切风险与事后处理均由承包人承担。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    是     。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：    按通用条款执行       。
20.争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否   。
20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向              仲裁委员会申请仲裁；
（2）向   项目所在地人民法院                起诉。
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附件1：承包人承揽工程项目一览表

承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设

规模
	建筑面积
(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工

日期
	竣工

日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：工程质量保修书

工程质量保修书
发包人（全称）：                                  

　　承包人（全称）：                                  
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就          医院病案库房搬迁维修    签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
    1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；
    3．装修工程为  2   年；
    4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2   年；
    5．供热与供冷系统为   2  个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2   年；

    7．其他项目保修期限约定如下：     。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
6、 双方约定的其他工程质量保修事项：                      。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：              承包人(公章)：                                  地  址：                             地  址：                                           
法定代表人(签字)：                法定代表人(签字)：                  委托代理人(签字)：                    委托代理人(签字)：                                  电话：                               电话：                                             
传真：                             传真：                                             
开户银行：                            开户银行：                                        

账号：                               账号：                                          
邮政编码：                           邮政编码：                                         
附件3：主要建设工程文件目录

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用

（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件4：承包人用于本工程施工的机械设备表

承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格

型号
	数量
	产地
	制造

年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	


附件5：承包人主要施工管理人员表

承包人主要施工管理人员表
	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及

承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	保密管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件6：材料、设备、专业工程暂估价表
11-1：材料暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价

（元）
	合价

（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	小计：


11-2：工程设备暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价

（元）
	合价

（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	小计：


                   11-3：专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

（元）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


附件7：主要材料质量技术标准及品牌要求
                          (见第七章)

附件8：澄清等补充材料

附件9：建设工程廉政责任书

建设工程廉政责任书
发包人：                                 
承包人：                                 

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、当事人的合法权益，根据国家、上级单位有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

1.双方的责任
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、上级单位和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

2.发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

3.承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

4.违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

5.责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

6.责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。
发包人(盖单位公章)：             承包人(盖单位公章)：                  
地址：                                  地址：                                 法定代表人(签字)：                 法定代表人(签字)：                  
委托代理人(签字)：                 委托代理人(签字)：                    
电话：                                   电话：                                传真：                                 传真：                                 
开户银行：                               开户银行：                            账号：                                   账号：                                邮政编码：                                邮政编码：                           

附件10：保密承诺书

保密承诺书

      （建设单位名称）    ：                                          
我方参加的编号为医院病案库房搬迁维修的工程施工项目采购活动，根据有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任。承诺如下：

一、严格遵守国家和本项目上级单位保密法规，建立完善并严格落实保密管理制度，不向无关人员透露军事秘密，履行保密义务；

二、相关技术文件等涉军涉密文件资料专人管理、专盘存储、专室专柜存放，不擅自复制、扩散；

    三、不在联接国际互联网计算机中处理或者存储涉军敏感信息；

    四、不通过电话、传真、邮政、快递和国际互联网等渠道传递涉军涉密信息，不违规记录、存储、复制本次采购项目相关信息；

    五、未经本项目上级单位批准，不对合作项目进行摄影、摄像和录音，不以任何方式泄露或传播本次采购项目的名称、地点、规模、功能用途等涉密信息；

    六、未经发包人审查批准，不擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此次采购项目相关内容或资讯，不将承担的涉密项目作为业绩成果宣传；

    七、对可能接触军事秘密的人员，进行背景审查和保密教育并签订保密承诺书；

    八、项目结束后，对相关涉军秘密载体进行清理，全部移交本项目上级单位，不作留存；

九、我单位在合同实施过程中严格遵守部队保密规定，落实封闭施工现场、划定安全警戒区域、办理进出场地证件等安全保密规定；

    十、不违反国家和本项目上级单位的其他保密要求。

如违反上述承诺，愿承担一切法律责任，并接受相关处罚。

                    投标人全称：（盖章）                         

                    法定代表人（或授权代表）：                   

         年       月       日

第五章 工程量清单

一、工程量清单说明

1.1本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和配套的工程量计算规范（GB50854-2013～GB50862-2013）(以下简称“计价计量规范”)以及招标文件中包括的图纸等编制。计价计量规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章第1.4款约定；计价计量规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。

招标工程量清单是建设单位依据国家标准、招标文件、设计文件以及施工现场实际情况编制的，随招标文件发布供投标报价的工程量清单，包括其说明和表格，同时也是编制最高投标限价的依据之一。

1.4补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：无。

1.5本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

1.6本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。
二、投标报价说明

2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。
(1)本招标文件；
(2)现行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和配套工程量计算规范（GB50854-2013～GB50862-2013）；
(3)国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；
(4)企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；
(5)招标文件（包括工程量清单）的澄清、补充和修改文件；
(6)建设工程设计文件及相关资料；
(7)施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；
(8)与建设项目相关的标准、规定等技术资料；
(9)市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
(10)其他的相关资料。

2.2工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。

2.4已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。

2.5“投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。

2.6分部分项工程和单价措施项目按下列要求报价：

2.6.1分部分项工程和单价措施清单项目计价应依据计价计量规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

2.6.2如果分部分项工程和单价措施项目清单中涉及“材料和工程设备暂估单价表”中列出的材料和工程设备，则按照本节第3.3.2项的报价原则，将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的规费及税金以外的费用计入分部分项工程和单价措施清单相应子目的综合单价。

2.6.3如果分部分项工程和单价措施项目清单中涉及“发包人提供的材料和工程设备一览表”(见第四章合同条款及格式第三部分附件2)中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价本身不计入投标报价，但应将该类材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗以及其他必要的辅助工作及其对应的企业管理费及利润计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价，并在其他项目清单报价中计取与合同约定服务内容相对应的总承包服务费。

2.6.4“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。

2.6.5“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑。

2.7.总价措施项目按下列要求报价：

2.7.1总价措施项目清单计价应根据投标人的施工组织设计以“项”为单位计价。投标人所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。

2.7.2安全文明施工费按  16290.56元计入报价中，但不属于承包人所有，也不必然发生，竣工后，结算时按照合同约定，按重庆市规定标准计取。
2.7.3建设单位提供的总价措施项目清单与计价表中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第七章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对建设单位给出的总价措施项目清单的内容进行细化或增补。

2.7.4“总价措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并在缺陷责任期和保修期内维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

2.7.5对于“总价措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“总价措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。

2.8其他项目清单费应按下列规定报价：

2.8.1暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是建设单位在招标文件中统一给定的，并不包括本章第2.8.3项的计日工金额。

2.8.2暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工程设备暂估单价按本节第3.3.2项的报价原则进入分部分项工程和单价措施项目清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价表”中列出的金额和本节第3.3.3项的报价原则计入其他项目清单报价。

2.8.2.1 暂估价的数量及拟用子目的说明：
（1）暂估价总额为0.5 万元。其中材料暂估价为 / 万元，工程设备暂估价为  / 万元，专业工程暂估价为/万元。
（2）材料、工程设备暂估价已包括在清单单价中，不重复计入投标报价。专业工程暂估价应进入投标报价。
（3）以暂估价形式包括在总承包范围内的专业工程、材料、设备金额达到200万元（含）以上的，由发包人和承包人共同组织招标确定暂估价供应商或分包人。
2.8.2.2 暂列金的数量及拟用子目的说明：
（1）暂列金的数量及拟用子目表
暂列金的数量及拟用子目表
	序号
	项目名称
	计量单位
	暂列金额(元)
	备  注

	1
	不可预见费
	项
	5000
	


2.8.3计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括规费和税金，其中：

(1)劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、企业管理费和利润；

(2) 材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润；

(3) 施工机械限于在施工场地(现场)的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括规费和税金。辅助人员按劳务价格另计。

2.8.4 总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。

2.9规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。

2.10除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于其成本。

2.11工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。

2.12  管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

投标人在“费率报价表”中填报的费率与“综合单价分析表”中所使用的费率应一致，不一致时以“综合单价分析表”所反映的费率为准，并遵照下列原则：

针对同一分部分项工程，如果承包人在已标价工程量清单中未使用统一的企业管理费费率及利润率，在合同履行过程中需要采用已标价工程量清单中相应费率组成新增子目的综合单价时，将适用已标价工程量清单中相应分部分项工程子目单价中所采用费率的最低值，措施项目亦适用同样原则。

2.13投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。

2.14投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

2.15有关投标报价的其他说明：（1）为方便报价，本招标工程量清单采用电子版同步挂在网上由各投标单位下载（2）注：各投标单位必须按照《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（2013版）等规定的工程量清单计价表格内容和格式如《工程量清单综合单价分析表》、《人工、材料、机械数量及价格汇总表》等填写，形成完整的投标报价书。
三、其他说明

建渣、生活垃圾、淤泥及余土应置于现场之外允许的地方，运距由投标人踏勘现场后自行确定，中标后不作调整。 
第六章  图  纸
说明：详见电子版，自行网上下载。 

第七章技术标准和要求

一、一般要求

	1. 工程说明

	1.1
	工程概况

	1.1.1
	本工程基本情况如下：含混凝土基础、结构、加装玻璃、强弱电点位安装等工程；建设规模：1500平方米；

	1.1.2
	本工程施工场地（现场）具体地理位置如下：重庆市              。

	1.2
	现场条件和周围环境

	1.2.1
	本工程施工场地（现场）已经具备施工条件。施工场地（现场）临时水源接口位置、临时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、道路交通和出入口、以及施工场地（现场）和周围环境等情况见本章附件A：施工场地（现场）现状平面图。

	1.2.2
	施工场地（现场）临时供水管径： 有；现场踏勘确认                   。
施工场地（现场）临时排污管径：有；现场踏勘确认                   。
施工场地（现场）临时雨水管径：有；现场踏勘确认                  。
施工现场临时供电容量（变压器输出功率）: 有；现场踏勘确认   。

	1.2.3
	现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下： /   。

	1.2.4
	承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。

	1.3
	地质及水文资料

	1.3.1
	现场地质及水文资料和信息数据如下：/     。

	1.4
	资料和信息的使用

	1.4.1
	合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。

承包人被认为已掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围和周围居民等。发包人将施工场地移交给承包人后，承包人应对施工场地上发生的一切负责（包括施工安全、环境污染、扰民和民扰），若发生非不可抗力或发包人指令原因而影响施工导致工期拖延及财产损失，由承包人承担一切责任。

	2. 承包范围

	2.1
	承包范围

	2.1.1
	承包人自行施工范围：招标文件、清单要求的全部内容

	2.1.2
	承包范围内的暂估价项目

	2.1.2.1
	承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见第五章“工程量清单”表4.10-3“专业工程暂估价表”。

	2.1.2.2
	承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第五章“工程量清单”表4.10-2“材料和工程设备暂估表”。

	2.1.2.3
	上述暂估价项目与本节第2.1.1项承包人自行施工范围的工作界面划分如下：

 /。

	2.1.3
	承包范围内的暂列金额项目

	2.1.3.1
	以暂列金额（包括计日工）方式实施的项目见第五章“工程量清单”表4.10-1“暂列金额明细表” （不包括计日工）和表4.10-4“计日工表”，其中计日工金额为承包人在其投标报价中按表4.10-4“计日工表”所列计日工子目、数量和相应规定填报的金额。

	2.1.3.2
	暂列金额明细表中每笔暂列金额所对应的子目，包括计日工，均只是可能发生的子目。承包人应当充分认识到，合同履行过程中所列暂列金额可能不发生，也可能部分发生。即便发生，发包人按照合同约定发出的使用暂列金额的指示也不限于只能用于表中所列子目。

	2.1.3.3
	暂列金额是否实际发生、其再分和合并等均不应成为承包人要求任何追加费用和(或)延长工期的理由。

	2.1.3.4
	关于暂列金额的其他说明：

暂列金达到上级单位规定必须招标限额的，由发包人另行组织招。

	2.2
	发包人发包专业工程和发包人供应的材料和工程设备

	2.2.1
	由发包人发包的专业工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。发包人发包的专业工程如下：无

	2.2.2
	由发包人供应的材料和工程设备不属于承包人的承包范围。发包人供应的材料和工程设备见合同附件二“发包人供应的材料和工程设备一览表”。

	2.3
	承包人与发包人发包专业工程承包人的工作界面

	2.3.1

2.3.2
	承包人与发包人发包专业工程承包人以及与发包人供应的材料和设备的供应商之间的工作界面划分如下：所有材料和设备由承包人供应       。

承包人需要向发包人发包专业工程承包人提供的现场办公条件和设施及其详细要求如下：负责提供专业分包施工工作面及场地并对施工现场进行统一管理；提供现场红线桩点、水准点，并及时标注指定给分包人和其他投标人，作为分包人和其他投标人施工作业的依据，承包人对所提供数据的准确性负责；提供现场场地内为各专业承包人建造临时办公场所及库房场地；提供工地上通路共同使用,并提供施工场地；清除专业分包人、供应商和其他承包人施工面内的障碍,为他们提供所需的工作面；在各分项工程施工前，书面提醒发包人和监理单位，表明自己须与有关分包单位核对清楚各专业图纸之间相关联的尺寸、标高等数据是否统一，了解其在分项工程上的特殊要求（如开槽、预留孔洞、预埋件等），并在每次隐蔽工程之前（如浇注混凝土），请有关的分包单位配合确认。由于承包人配合不到位，导致额外施工费用由承包人承担。
承包人应按发包人和监理的要求及时提供相关数据，并在分包的作业面范围就近提供清晰、准确、便捷的轴线和标高控制线，防止分包单位出现因轴线尺寸、标高不清造成差错。如因承包人不提供或提供的轴线尺寸、标高等数据有误，造成分包单位的损失须由承包人承担。发包人另行发包专业单位如果需要使用现场的轴线、标高，应与承包人办理轴线、标高移交确认文件。如因分包单位在定位不清楚的情况下擅自施工，由此造成的损失由分包单位承担。

	2.4
	承包人需要为发包人提供的现场办公条件和设施

	2.4.1
	承包人需要为发包人提供的现场办公条件和设施及其详细要求如下：

  无 。

	3. 工期要求

	3.1
	合同工期

	
	本工程合同工期和计划开、竣工日期为承包人在投标函附录中承诺的工期和计划开、竣工日期，并在合同协议书中载明。

	3.2
	关于工期的一般规定

	3.2.1
	承包人在投标函中承诺的工期和计划开、竣工日期之间发生矛盾或者不一致时，以承包人承诺的工期为准。实际开工日期以通用合同条款第11.1款约定的发包人发出的开工通知中载明的开工日期为准。

	3.2.2
	如果承包人在投标函附录中承诺的工期提前于发包人在本工程招标文件中所要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在投标总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。

	3.2.3
	承包人在投标函附录中所承诺的工期应当包括实施并完成本节上述2.1.2项规定的暂估价项目和上述2.1.3项规定的实际可能发生的暂列金额在内的所有工作的工期。

	4. 质量要求

	4.1
	质量标准

	4.1.1
	本工程要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）。

	4.2
	特殊质量要求

	4.2.1
	有关本工程质量方面的特殊要求如下：无。

	5. 适用规范和标准

	5.1
	适用的规范、标准和规程

	5.1.1
	除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。适用于本工程的国家、行业和地方的规范、标准和规程等的名录见本章第三节。

	5.1.2
	构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求发包人予以澄清，除发包人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。

	5.1.3
	除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款第15条的约定办理。

	5.2
	特殊技术标准和要求

	5.2.1
	适用本工程的特殊技术标准和要求见本章第二节。

	5.2.2
	有合同约束力的图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本节的组成内容。

	6. 安全文明施工

	6.1
	安全防护

	6.1.1
	在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第9.2款的约定履行其安全施工职责。

	6.1.2
	承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地（现场）设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：

1. 设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板；

2. 为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等等；

3. 洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等等；

4. 安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；

5. 所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；

6. 装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员；

7. 主要作业场所和临时安全疏散通道24小时36伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故；

8. 足够数量的和合格的手提灭火器；
9. 装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度；
10. 对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度；
11. 其他：施工中对不在施工范围内的既有墙地面、水、电、消防设施等进行保护，不能破坏、污染，否则除了原貌恢复，还要给予赔偿。

	6.1.3
	安全文明施工费用必须专款专用，承包人应对其由于安全文明施工费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。

	6.1.4
	承包人应建立专门的施工场地（现场）安全生产管理机构，配备足够数量的和符合有关规定的专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召集和主持现场全体人员参加的安全生产例会（每周至少一次），负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。承包人项目经理和专职安全生产管理人员均应当具备有效的安全生产考核合格证书。

	6.1.5
	承包人应遵照有关法规要求，编印安全防护手册发给进场施工人员，做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能进场施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前，承包人应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底，并由双方签字确认。

	6.1.6
	承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为施工场地（现场）邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。

	6.1.7
	承包人应在施工场地（现场）入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。承包人应当按发包人的指示，经常补充或更换失效的警示和标志。

	6.1.8
	承包人应对施工场地（现场）内由其提供并安装的所有提升架、外用电梯和塔吊等垂直和水平运输机械进行安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示灯，卸料平台的护身栏杆，脚手架和安全网等等；所有的机械设备应设置安全操作防护罩，并在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。

	6.1.9
	承包人应对所有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行定期检测、检查和标定；如果发包人认为，任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，承包人应立即以合格的产品进行更换；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须严格依照现行有关法规、规章、规范、标准和规程等的要求。

	6.1.10
	所有机械和工器具应定期保养、校核和维护，以保证它们处于良好和安全的工作状态。保养、校核和维护工作应尽可能安排在非工作时间进行，并为上述机械和工器具准备足够的备用配件，以确保工程的施工能不间断地进行。

	6.1.11
	在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中，应根据其施工安全的需要和（或）发包人指示，安装必要的施工安全监测仪器，及时进行必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果提交发包人，以防止引起任何沉降、变形或其他影响正常施工进度的损害。

	6.1.12
	承包人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。除非承包人已获得发包人书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑，不允许承包人在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下，承包人均应对其任何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。

	6.1.13
	承包人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送发包人。应急救援预案应能随时组织应救专职人员、并定期组织演练。

	6.1.14
	施工过程中需要使用爆破或带炸药的工具等危险性施工方法时，承包人应提前通知发包人。经发包人批准后，承包人应依照有关法律、法规、规章以及政府有关主管机构制定的规范性文件等的规定，向有关机构提出申请并获得相关许可。承包人应严格依照上述规定使用、储藏、管理爆破物品或带炸药的工具等，并负责由于这类物品的使用可能引起的任何损失或损害的赔偿。任何情况下，承包人不得在已完永久性工程中和空心砌体中使用爆破方法。

	6.1.15
	基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程和爆破工程等达到一定规模和危险性较大的分部分项工程，承包人应当编制专项施工方案，其中深基坑、地下暗挖和高大模板工程的专项施工方案，还应组织专家进行论证和审查。

	6.1.16
	承包人应按照通用合同条款第9.5款的约定处理本工程施工过程中发生的事故。发生施工安全事故后，承包人必须立即报告发包人，并在事故发生后一小时内向发包人提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。

	6.1.17
	承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。

	6.1.18
	安全防护方面的其他要求如下：

承包人应随时接受发包人或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取可靠的安全防护措施，消除事故隐患；承包人应对所有分包人的施工安全管理负全责，须设立现场安全防护、保卫及消防负责人，并对各分包单位的安全、消防工作统一管理。提供工程安全防护和公共走道安全防护，防护标准符合国家规定；提供现场警卫、消防设施；“各专业承包人施工操作面和自有仓储面（库）的警卫和消防工作（包括设施）由各专业承包人自行负责”。由于安全、消防和保卫事故给发包人带来的所有损失与责任均由承包人承担，但承包人有权追究分包人的相关责任。

	6.2
	临时消防

	6.2.1
	承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。

	6.2.2
	承包人应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱、泵房和紧随工作面的临时疏散楼梯或疏散设施，消防设施的设立和消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。承包人的临时消防系统和配置应分别经过发包人和消防管理部门的审批和验收；承包人还应自费获得消防管理部门的临时消防证书。所有的临时消防设施属于承包人所有，至工程实际竣工时且永久性消防系统投入使用后从现场拆除。

	6.2.3
	承包人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消防基本知识和基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织有效的自救，保护生命和财产安全。

	6.2.4
	施工场地（现场）内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。施工场地（现场）储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有明火施工的工序，应当实行严格的“用火证”管理制度。

	6.2.5
	临时消防方面的其他要求如下：施工现场配备相应灭火器材 。

	6.3
	临时供电

	6.3.1
	承包人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。

	6.3.2
	承包人应为施工场地（现场），包括为工程楼层或者各区域，提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常施工生产所要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。

	6.3.3
	临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产（制造）许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁严地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。

	6.3.4
	承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于36V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于24V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。

	6.3.5
	凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。

	6.3.6


	临时用电方面的其他要求如下：在施工现场提供足够公共部位的照明及临时动力电源。

	6.4
	劳动保护

	6.4.1
	承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包人应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给发包人带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。

	6.4.2
	承包人应按照国家《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。

	6.4.3
	承包人应为其履行本合同所雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条件和生活环境，包括但不限于宿舍、围栏、供水（饮用及其他目的用水）、供电、卫生设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件和生活环境所需的必需品，并应考虑宗教和民族习惯。

	6.4.4
	承包人应为现场工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，保证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等；承包人应聘请专业的卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危害。

	6.4.5
	承包人应在现场设立专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物和称职的医务人员，承包人还应准备急救担架，用于一旦发生安全事故时对受伤人员的急救。

	6.4.6
	劳动保护方面的其他要求如下：无。

	6.5
	脚手架

	6.5.1
	承包人应搭设并维护一切必要的临时脚手架、挑平台并配以脚手板、安全网、护身栏杆、门架、马道、坡道、爬梯等等。脚手架和挑平台的搭设应满足有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等的要求。新搭设的脚手架投入使用前，承包人必须组织安全检查和验收，并对使用脚手架的作业人员进行安全交底。

	6.5.2
	所有脚手架，尤其是大型、复杂、高耸和非常规脚手架，要编制专项施工方案，还应当经过安全验算，脚手架安全验算结果必须报送发包人核查后方可实施。

	6.5.3
	搭设爬架、挂架、超高脚手架等特种或新型脚手架时，承包人应确保此类脚手架的安全性和保证此类脚手架已经过有关行政管理部门允许使用的批准，并承担与此有关的一切费用。

	6.5.4
	承包人应当加强脚手架的日常安全巡查，及时对其中的安全隐患进行整改，确保脚手架使用安全。雨、雪、雾、霜和大风等天气后，承包人必须对脚手架进行安全巡查，并及时消除安全隐患。

	6.5.5
	承包人应允许发包人、独立承包人（如果有）和有关行政管理部门或者机构免费使用承包人在现场搭设的任何已有脚手架，并就其安全使用做必要交底说明。承包人在拆除任何脚手架前，应书面请示发包人他将要拆除的脚手架是否为发包人、独立承包人（如果有）和政府有关机构所需，只有在获得发包人书面批准后，承包人才能拆除相关脚手架，否则承包人应自费重新搭设。

	6.5.6
	脚手架的其他要求如下：

提供在工地内现成的各种装置及机械如塔吊、人货两用梯、爬梯、脚手架、各种设施等供专业分包人、供应商和其他承包人共同使用；提供专业分包人、供应商和其他承包人施工所需的保障场地安全之围网、围板、电梯井道门开口安全防护栏等；根据工程实施进展，若承包人需拆除现场已搭设的垂直运输工具、设备和脚手架等相关临时设施时，必须在征得发包人和发包人的确认后方可拆除，否则该等设施应预留设备各专业分包之所需。

	6.6
	施工安全措施计划

	6.6.1
	承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等，按照合同条款第9.2.1项的约定，编制一份施工安全措施计划，报送发包人审批。

	6.6.2
	施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约定的承包人安全职责，包括但不限于：

（1）施工安全管理机构的设置；

（2）专职安全管理人员的配备；

（3）安全责任制度和管理措施；

（4）安全教育和培训制度及管理措施；

（5）各项安全生产规章制度和操作规程；

（6）各项施工安全措施和防护措施；

（7）危险品管理和使用制度；

（8）安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置；

（9）其他：无 。

施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的的一切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、配备安全技术开发试验所需的器材、设备和技术资料，并对现场的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。

	6.6.3
	施工安全措施计划应当在专用合同条款第9.2.1项约定的期限内报送发包人。承包人应当严格执行经发包人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。

	6.7
	文明施工

	6.7.1
	承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定， 履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。

	6.7.2
	承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：

（1） 承包人的施工场地（现场）必须干净整洁、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；

（2） 施工现场土方应当集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方应当采取覆盖、固化或绿化等措施；

（3） 施工场地（现场）应进行硬化处理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污染工作；

（4） 严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常；

（5） 承包人修建的施工临时设施应符合发包人批准的施工规划要求，并应满足本节规定的各项安全要求；
（6） 发包人可要求承包人在施工场地（现场）设置各级承包人的安全文明施工责任牌等文明施工警示牌；
（7） 材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工和堵塞施工、消防通道。材料堆放场地应有专职的管理人员；
（8） 施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内装箱放置；
（9） 现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设和造成隐患或影响施工；
（10） 建筑拆除工程施工时应采取有效的降尘措施。

	6.7.3
	承包人应为其雇佣的施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕所和文化活动室等，其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准等的要求。

	6.7.4
	承包人应为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等等。因承包人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由承包人自己负责。

	6.7.5
	在工程施工期间，承包人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。

	6.7.6
	承包人应为现场的工人和其他所有工作人员提供符合卫生要求的厕所，厕所应贴有磁砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆；承包人负责支付与该厕所相关的所有费用，并在工程竣工时，从现场拆除。承包人应在工作区域设立必要的临时厕所，并安排专门人员负责看护和定时清理，以确保现场免于随地大小便的污染。

	6.7.7
	承包人应在现场设立固定的垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立必要的垃圾箱；施工现场应当建立封闭式垃圾站。建筑物内施工垃圾的清运，必须采用相应容器或管道运输，严禁凌空抛掷；所有垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳场。

	6.7.8
	承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。承包人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。承包人在混凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。

	6.7.9
	承包人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的所有分包人和独立承包人（如果有）的工程或工作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在任何专业分包人或独立承包人进场施工前不少于7天报发包人审批。

	6.7.10
	文明施工方面的其他要求如下：

承包人在工地内提供足够及合理并符合发包人要求标准的卫生设施供各专业分包人、供应商和其他承包人共同使用,并负责定时清理和保养直至不再需要时拆除。

承包人进场后，承担施工道路和临设场地的平整、硬化工作，费用已在投标现场踏勘时自行测定计入到报价中；主动协调项目周边地方关系，避免和解决影响工程施工的不利因素；在施工现场的布设和管理，除遵循国家、当地政府相关要求和标准外，还需响应环保施工要求，并通过文化墙、宣传栏等载体进行宣贯，该项工作设专人负责。

必须含详细的人力资源安排（现场管理2人、施工、协调、安全人员不得少于20人）、材料、机械进场计划和施工计划，甲方批复后按计划实施

	6.8
	环境保护

	6.8.1
	在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第4.1.6项和第9.4款的约定履行其环境与生态保护职责。

	6.8.2
	承包人应按合同约定和发包人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。

	6.8.3
	承包人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素。

	6.8.4
	承包人应当做好施工场地（现场）范围内各项工程的开挖支护、截水、降水、灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。施工场地（现场）内所有边坡应当采取有效的水土流失防治和保持措施。承包人采用的降水方案应当充分考虑对地下水的保护和合理使用，如果国家和（或）地方人民政府有特别规定的，承包人应当遵守有关规定。承包人还应设置完善的排水系统，保持施工场地（现场）始终处于良好的排水状态，防止降雨径流对施工场地（现场）的冲刷。

	6.8.5
	承包人应当确保其所提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品。承包人不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料（如放射性材料、石棉制品等）和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等；承包人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；承包人违背此项约定的责任和后果全部由承包人承担。

	6.8.6
	承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等等。 

	6.8.7
	承包人应当保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。承包人还应建设、运行和维护施工生产和生活污水收集和处理系统（包括排污口接入），建立符合排放标准的临时沉淀池和化粪池等，不得将未处理的污水直接或间接排放或造成地表水体、地下水体或生产和生活供水系统的污染。

	6.8.8
	承包人应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分解或沉淀等处理系统，不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等）污染施工场地（现场）及其周边环境。承包人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照明等对施工场地（现场）周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。

	6.8.9
	环境保护方面的其他要求如下：

清理专业分包人、供应商和其他承包人施工中产生的垃圾和废料，负责运输由专业分包人、供应商和其他承包人集中运输到总承包人指定地点的垃圾和废料。

	6.9
	施工环保措施计划

	6.9.1
	通用合同条款第9.4.2项约定的施工环保措施计划是承包人阐明环保方针和拟采用的环保措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于：

（1） 承包人生活区（如果有）的生活用水和生活污水处理措施；

（2） 施工生产废水处理措施；

（3） 施工扬尘和废气的处理措施；

（4） 施工噪声和光污染控制措施；

（5） 节能减排措施；

（6） 不可再生资源循环利用措施；

（7） 固体废弃物处理措施；

（8） 人群健康保护和卫生防疫措施；

（9） 防止误用有害材料的保证措施；

（10） 施工边坡工程的水土流失保护措施；

（11） 道路污染防治措施；

（12） 完工后场地清理及其植被（如果有）恢复的规划和措施；

（13） 其他：    无   。

	6.9.2

6.10

6.11
	施工环保措施计划应当在专用合同条款第9.4款约定的期限内报送发包人。承包人应当严格执行经发包人批准的施工环保措施计划，并及时补充、修订和完善施工环保措施计划。

成品保护
承包人应制定切实可行的成品保护方案和管理细则，对成品保护全面负责，统一部署、与各专业承包人一道做好成品保护工作，并对各分包单位的成品保护统一管理。承包人应对各分包人已完成“并移交承包人”的工程做出保护以防损坏，包括做出防水、防火、防风、防雨的措施。已竣工工程未交付使用前，承包人应承担毁损、火灾、丢失的风险，保护期间发生损坏、失窃，承包人自费予以修复。在承包人负责照管期间，如果工程或其任何部分或待用的材料设备出现任何损失或损坏，不论出于任何原因，承包人均应自费弥补此类损失或损坏，以使永久工程在各方面符合合同约定。

成品保护方面的其他要求如下：  无  。
保密安全

承包人应当安排专职人员负责保密工作，按规定封闭施工现场、划定作业区域、制发有关证件，制定悬挂保密安全规定，配备必要的保密安全设备，定期组织保密教育培训等，由此产生的费用已包含在投标报价中。

	7. 治安保卫

	7.1
	承包人应为施工场地（现场）提供24小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止未经批准的任何人进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的失窃，禁止任何现场内的打架斗殴事件。

	7.2
	承包人的保安人员应是训练有素的专业保安人员，承包人可以雇佣专业保安公司负责现场保安和保卫；保安保卫制度除规范现场出入大门控制外，还应规定定时和不定时的施工场地(现场)周边和全现场的保安巡逻。

	7.3
	承包人应制定并实施严格的施工场地（现场）出入制度并报发包人审批；车辆的出入须有出入审批制度，并有指定的专人负责管理；人员进出现场应有出入证，出入证须以经过发包人批准的格式印制。

	7.4
	承包人应确保任何未经发包人同意的参观人员进入现场；承包人应准备足够数量的专门用于参观人员的安全帽并带明显标志，承包人同时应准备一个参观人员登记簿用于记录所有参观现场人员的姓名、参观目的和参观时间等内容；承包人应确保每个参观现场的人员了解和遵守现场的安全管理规章制度，佩带安全帽，确保所有经发包人批准的参观人员的人身安全。

	7.5
	承包人应为施工场地（现场）提供和维护符合建设行政主管部门和市容管理部门规定的临时围墙和其他安全维护，并在工程进度需要时，进行必要的改造。围墙和大门的表面维护应考虑定期的修补和重新刷漆，并应保证所有的乱涂乱画或招贴广告随时被清理。临时围墙和出入大门考虑必要的照明，照明系统要满足现场安全保卫和美观的要求。

	7.6
	承包人应当保证发包人支付的工程款项仅用于本合同目的，及时和足额地向所雇佣的人员支付劳动报酬，并制定严格的工人工资支付保障措施，确保所有分包人及时支付所雇佣工人的工资，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障发包人免于因承包人（包括其分包人）拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚、索赔、损失和损害等。

	7.7
	施工场地（现场）治安管理计划的要求：

包括治安联防方案、重大节假日安全保卫方案、应急准备及安全措施、治安保卫制度、工地门卫制度、民工住宿区安全管理措施等。

	7.8
	突发治安事件紧急预案的要求：

保证本项目在施工过程中发生的各种治安保卫事件及紧急情况下的意外事故时，能够快速、紧张有序地做好处置工作, 最大限度地减少国家财产损失和保障全体施工人员的生命安全不受危害, 维护建设工程项目正常的施工生产秩序。并能及时协助公安机关侦破案件,惩办犯罪分子及事件责任人。



	7.9
	治安保卫方面的其他要求如下：

承包人应保障施工区域及周边不出现承包人所属人员打架斗殴、聚众闹事、影响学生休息、扰民、环境污染、道路遗洒、交通事故所导致的罚款、索赔、损害、损失及开支，同时应保障发包人、监理工程师、发包人雇佣的其他承包人、代理人以及雇员、医患人员免遭因承包人实施工程（包括承包人提供的专业服务）中导致的一切索赔、损害、损失和开支，这些保障义务应限于因人员正常生活、精神、伤亡、病疫、物资财产（工程除外）的损伤或毁坏所导致的索赔、损害、损失及开支。

承包人应对工程内施工不涉及的部位进行成品保护，并保障设备的正常运转，此类义务同样应限于由于承包人或其直接或间接雇用的任何人不履行合同约定的照管职责而导致的索赔、损害、损失和开支，以及行为不当造成的损失。



	8. 地上、地下设施和周边建筑物的临时保护

	8.1
	承包人应为施工场地及其周边现有的地上、地下设施和建筑物提供足够的临时保护设施，确保施工过程中这些设施和建筑物不会受到干扰和破坏。

	8.2
	承包人应当制订现有设施临时保护方案和应急处理方案，并在本工程开工前至少提前7天报送发包人，发包人应在收到现有设施临时保护方案后的3天内批复承包人。承包人应当严格执行经发包人批准的保护方案，并保证在任何可能影响周边现有的地上、地下设施或周边建筑物的施工作业开始前，相应的临时保护设施能够落实到位。

	8.3
	发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护：

承包人在现场挖掘土方过程中，若发现电线、水暖管道，或者其他公共设施，应立即停止挖掘工作，并及时报告发包人，并根据有关指示，负责修理那些被破坏的公共设施至恢复原状，费用由破坏方承担。发现文物和有价值的物品时，承包人在采取防止损坏措施的同时，应立即知会发包人、文物局和公安局等有关部门，避免造成文物损坏或丢失，否则需承担相关法律责任。

	8.4
	地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求如下:  无  。

	9. 样品和材料代换

	9.1
	样品

	9.1.1
	本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备如下： 无  。

	9.1.2
	对于本款第9.1.1项约定的材料和工程设备，承包人应按照专用合同条款第5.1.2项约定的期限，向发包人提交样品并附上任何必要的说明书、生产（制造）许可证书、出厂合格证明或者证书、出厂检测报告、性能介绍、使用说明等相关资料，同时注明材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合发包人的要求。除合同另有约定外，承包人在报送任何样品时应按发包人同意的格式填写并递交样品报送单。发包人应及时签收样品。

	9.1.3
	合同条款第15.8.2项约定的依法不需要招标的、以暂估价形式包括在工程量清单中的材料和工程设备，所附资料除本款第9.1.2项约定的内容外，还应附上价格资料，每一类材料设备，至少应准备符合合同要求的三个产品，价格分高、中、低三档，以便发包人选择和批准。

	9.1.4
	发包人应在收到承包人报送的样品后7天内转呈发包人并附上发包人的书面审批意见。发包人在收到样品后7天内就此样品给出书面批复。承包人应根据发包人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果发包人未能在承包人报送样品后21天内给出书面批复，承包人应就此通知发包人，要求尽快批复。如果发包人在收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为发包人已经批准。

	9.1.5
	得到批准后的样品由发包人负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。

	9.1.6
	提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。

	9.2
	材料代换

	9.2.1
	如果任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等等禁止使用合同中约定的材料和工程设备，承包人应当按本款约定的程序使用其他替代品来实施工程或修补缺陷。发包人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应减免合同约定的承包人的任何责任和义务。

	9.2.2
	如果使用替代品，承包人应至少在被替代品按批准的进度计划用于永久工程前7天以书面形式通知发包人并随此通知提交下列文件：

4.1 拟被替代的合同约定的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何详细资料；

4.2 拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何必要的详细资料；

4.3 替代品使用的工程部位；

4.4 采用替代品的理由和原因说明；

4.5 替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能对工程产生的任何影响；

4.6 价格上的差异；

4.7 发包人为做出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件。

发包人在收到此类通知及上述文件后，应在3天内向承包人给出书面指示。如果3天内发包人未给出书面指示，应视为发包人已经批准使用上述替代品，承包人可以据此使用替代品。

	9.2.3
	任何情况下，替代品都应遵守本合同中对相关材料和工程设备的要求。

	9.2.4
	如果承包人根据本条约定使用了替代品，发包人应与承包人适当协商之后并在合理的期限内确定替代材料和工程设备与合同中约定的材料和工程设备之间的价值差值，并决定：

（1） 如果替代材料和工程设备的价值高于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将高出部分的价值追加到合同价格中并相应地通知承包人；
（2） （2）如果替代材料和工程设备的价值低于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将节余部分的价值从合同价格中扣除并相应地通知承包人。

	10. 进口材料和工程设备

	10.1
	本工程需要进口的材料和工程设备如下：无 。

	10.2
	上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输（包括保险）、保管的责任以及费用承担方式划分如下：无 。

	11. 进度报告和进度例会

	11.1
	进度报告

	11.1.1
	施工过程中，承包人应向发包人指定的代表呈递一份每日的日进度报表、每周的周进度报表和每月的月进度报表。除非发包人同意，日进度报表应在次日上午九点前递交，周进度报表应在次周的周一上午九时前递交，月进度报表应随合同条款第17.3.2项约定的进度付款申请单一并递交。

	11.1.2
	日和周进度报表的内容应至少包括每日在现场工作的技术管理人员数量、各工种技术工人和非技术工人数量、后勤人员数量、参观现场的人员数量，包括分包人人员数量；还应包括所使用的各种主要机械设备和车辆的型号、数量和台班，工作的区段，以及工程进度情况、天气情况记录、停工、质量和安全事故等特别事项说明；此外，应附上每日进场材料、物品或设备的分类汇总表、用于次日或次周的工程进度计划等。

	11.1.3
	月进度报表应当反映月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）、材料实际进货、消耗和库存量、现场施工设备的投运数量和运行状况、工程设备的到货情况、劳动力数量（本月及预计未来三个月劳动力的数量）、当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施、进度计划调整及其说明、质量事故和质量缺陷处理纪录、质量状况评价、安全施工措施计划实施情况、安全事故以及人员伤亡和财产损失情况（如果有）、环境保护措施实施和文明施工措施实施情况。

	11.1.4
	月进度报告还应附有一组充分显示工程形象进度的定点摄影照片。照片应当在经发包人批准的不同位置定期拍摄，每张照片都应标上相应的拍摄日期和简要文字说明，且应用经发包人批准的标准或格式装裱后呈交。

	11.1.5
	各个进度报表的格式和内容应经过发包人的审批。进度报表应如实填写，由承包人授权代表签名，并报发包人的指定代表签名确认后再行分发。

	11.1.6
	如果发包人认为必要，进度报告和进度照片应同时以存储在磁盘或光盘中的数据文件的形式递交给发包人。数据文件采用的应用软件及其版本应经过发包人的审批。

	11.1.7
	有关进度报告的其他要求：无。                                                           

	11.2
	进度例会

	11.2.1
	发包人将主持召开有承包人等与本工程建设有关各方出席的每周一次的进度例会。必要时，发包人可随时召集所有上述各方或其中部分单位参加的会议。承包人应保证能代表其当场作出决定的高级管理人员出席会议。

	11.2.2
	进度例会的内容将涉及合同管理、进度协调和工程管理的各个方面，由发包人准备的会议议题将随会议通知在会议召开前至少24小时发给各参会方

	11.2.3
	发包人应当做好会议记录，并在会议结束时由与会各方签字确认。发包人应根据会议记录整理出会议纪要，并在相应会议后24小时内分发给出席会议的各方。会议纪要应当如实反映会议记录的内容，包括任何决定、存在的问题、责任方、有关工作的时间目标等等。各方在收到会议纪要后24小时内给予签字确认，如有任何异议，应将有关异议以书面形式通知发包人，由发包人与有异议一方或各方共同核对会议记录，有异议的一方或者各方对与会议记录内容一致的会议纪要必须给予签字确认，否则发包人可以用会议记录作为会议纪要。经参会各方签字认可的会议纪要对各方有合同约束力。

	11.2.4
	有关进度例会的其他要求：会议结束后2个工作日内向发包人呈阅会议纪要。 

	12. 试验和检验

	12.1
	承包人应当按照工程施工验收规范和标准的规定和通用合同条款第14条的约定，对用于永久工程的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、工程设备等进行试验和检验。

	12.2
	本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：

国家和工程所在地现行规范标准规定必须进行试验的材料、工程设备和工艺。发包人可以根据工程需要，指示承包人进行其他现场材料和工艺的试验和检验。

	12.3
	本工程需要由发包人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：国家和工程所在地现行规范标准规定必须进行试验的材料、工程设备和工艺。

	12.4
	本条上述约定需要进行检验的材料、工程设备和工艺在经过检验并获得发包人批准以前，不得用于任何永久工程。

	12.5
	承包人应为任何材料、工程设备和工艺的检查、检测和检验提供劳务、电力、燃料、备用品、设备和仪器以及必要的协助。发包人及其任何授权人员应能够在任何时候进入现场及正在为工程制造、装配、准备材料和（或）工程设备的车间和场所进行任何必要的检查。无论这些车间和场所是否属于承包人，承包人都应提供一切便利，并协助其取得相应的权力和（或）许可。

	12.6
	如果检查、检测、检验或试验的结果表明，材料、工程设备和工艺有缺陷或不符合合同约定，发包人可拒收此类材料、工程设备和工艺，并应立即通知承包人同时说明理由。承包人应立即修复上述缺陷并保证其符合合同约定。若发包人要求对此类工程设备、材料、设计或工艺重新进行检验，则此类检验应按相同条款和条件重新进行。如果此类拒收和重新检验致使发包人产生了额外费用，则此类费用应由承包人支付给发包人，或从发包人应支付给承包人的款项中扣除。

	12.7
	承包人应在发包人的监督下，对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，并送  /   质量检测单位进行检测。

	12.8
	除合同另有约定外，承包人应负担本合同项下的所有材料、工程设备和工艺检验的费用。

	13. 计日工

	13.1
	通用合同条款第15.7款约定的计日工，一般适用于合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有设立相应子目或者即便有相应子目但因工作条件发生变化而无法适用的额外工作，尤其是那些时间不允许事先商定价格的额外工作。计日工在发包人认为必要时，由发包人按通用合同条款第15.7.1项约定通知承包人实施。

	13.2
	在工程实际开工后14天内，承包人应当按通用合同条款第15.7.2项约定的计日工报表内容，准备一份计日工日报表的格式，报送发包人审批，发包人应当在收到之日后7天内给予批复或提出修改意见。

	13.3
	按计日工实施相关变更的过程中，承包人应当按经发包人批准的计日工日报表格式，每天提交计日工报表和有关凭证，报送发包人审批，发包人应当在收到相关报表和凭证后24小时内给予批复。

	13.4
	计日工劳务按工日（8小时）计量，单次4小时以内按0.5个工日，单次4小时至8小时按1个工日，加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。实施计日工的劳务人员仅应包括直接从事计日工工作的工人和班组长（如果有），不应包括工长及其以上管理人员。

	13.5
	已标价工程量清单计日工材料表中未列出的材料，实际发生于计日工时，其价格按照经发包人事先审批的材料运到现场的价格和有关材料采购的发票票面价格（运到现场价）中的较低者结算，另计一个在计日工材料表中填写的包括承包人企业管理费、利润在内的一个固定百分比，规费和税金另计。

	13.6
	施工机械按台班计量（8小时），单次4小时以内按0.5个台班，单次4小时至8小时按1个台班，操作人员加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。计日工如果需要使用场外施工机械，台班费用和进出场费用按市场平均价格，由承包人事后报发包人审批。

	13.7
	关于计日工的其他约定：

零星人工工日单价按投标人的投标报价对应工种的最低价，若投标文件中的对应工种的最低价高于施工期间的《重庆工程造价信息》公布的人工工日单价，则按施工期间的《重庆工程造价信息》中公布的人工工日单价调整价差 。

	14. 计量与支付

	14.1
	付款申请单

	14.1.1
	在工程实际开工后14天内，承包人应当按照合同条款第17条的约定，准备一份已完工程量报表、进度付款申请单和计量文件的格式等报送发包人，发包人应当在收到承包人报送的格式后7天内给予批复或者提出修改意见。

	14.1.2
	根据合同条款第17.1款和第17.3款， 承包人应当在合同约定的每个付款周期末，对当期完成的各项工程量进行计量和计价，并按照第17.3.2项的约定，对当期应增加和扣减的各类款项进行梳理和汇总，按经发包人批准的格式和专用合同条款约定的份数和内容准备并向发包人递交进度付款申请单，并将进度付款申请单连同已完工程量报表、有关计量资料以及能够证明其进度付款申请单中所索要款项符合合同约定的各个支持性文件同时报送发包人审批。

	14.1.3
	竣工付款申请单的内容按专用合同条款第17.5.1（1）目的约定。采用单价合同形式的，竣工付款申请单应当附上按通用合同条款第17.1.4（5）目确定的结算工程量和最近一次进度付款和竣工付款之间完成的各子目的工程量计量文件。采用总价合同形式的，签约合同价所基于的工程量就是相应的竣工结算工程量，但是，变更应按合同约定进行计量和计价。

	14.1.4
	竣工结算总价（合同价格）应当按以下内容梳理：

（1）签约合同价；

（2）应当扣减的项目：

a) 所有暂列金额；

b) 所有暂估价；

c) 根据合同条款第15条应扣减的变更金额；

d) 根据合同条款第16条应扣减的价格调整（下调部分）；

e) 根据合同条款第23.4款应扣减的发包人索赔金额；

f) 甩项工程的合同价值（如果有）；

g) 根据合同约定发包人应扣减的其他金额。

（3）应当增加的项目：

	
	1）实际发生的暂列金额（包括计日工）；

2）实际发生的暂估价；

3）根据合同条款第15条应增加的变更金额；

4)根据合同条款第16条应增加的价格调整（上调部分）；

5）根据合同条款第23.2款应增加的承包人索赔金额；

6）根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

（4）规费和税金差额部分。

	14.1.5
	最终结清申请单的应付金额应当按下列内容梳理：

（1） 按合同约定扣留的质量保证金

（2） 应当扣除的金额：

1） 按通用合同条款17.4.3项约定扣留的质量保证金；

2） 按通用合同条款19.2.4项约定扣除的质量保证金；

3） 根据合同条款第23.4款应扣减的缺陷责任期内发生的发包人索赔金额；

4） 根据合同约定应扣减的其他金额。

（3） 应当增加的金额：

1） 已完且符合合同约定的甩项工程的价值；

2） 按通用合同条款19.2.3项约定由承包人修复的发包人原因造成的缺陷的价值；

3） 根据合同条款第23.2款应增加的缺陷责任期内发生的承包人索赔金额；

4） 根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

最终结清应当由发包人和承包人按照“多退少补”的原则办理。

	14.1.6
	竣工付款申请单和最终结清申请单应当比照进度付款申请单的格式准备，并提供相关证明材料。

	14.2
	其他约定

	
	其他约定内容：无     。

	15. 竣工验收和工程移交

	15.1
	竣工验收前的清理

	15.1.1
	在向发包人提交竣工验收申请报告前，承包人应当完成竣工验收前的清理工作，包括但不限于：

	
	（1） 从永久工程内清除所有剩余材料、杂物、垃圾等等；

（2） 清洗工程的所有地面、墙面、楼面、路面等表面；

（3） 清洗和擦洗所有玻璃、磁砖、石材和所有金属面；

（4） 修缮所有损坏、清除所有污迹、替换所有需更换的材料；

（5） 所有表面完成约定的装修和装饰；

（6） 检查和调试所有的门、窗、抽屉等以确保他们开启的顺畅；

（7） 检查和调试所有的五金件并上油；

（8） 检查、测试和确保所有服务系统、设施和设备达到良好的运行状态和效果；

（9） 所有钥匙（如果有）贴上标签并固定到钥匙排上随时可以交给发包人。

	15.1.2
	清理工作所需费用由承包人承担。

	15.2
	竣工验收申请报告

	15.2.1
	竣工验收申请报告，也称竣工验收报告，是承包人完成合同约定的工作内容后，按照国家有关施工质量验收标准的规定，经其自行检查，证明已经完成合同工作内容并符合合同约定，达到竣工验收标准，而向发包人或发包人提交的请求发包人组织进行合同工程竣工验收的一份书面申请函，合同约定的竣工验收资料和其他文件一般作为竣工验收申请报告的附件，是竣工验收申请报告的组成部分。

	15.2.2
	竣工验收申请报告一般应当包括工程概况说明，承包范围，分包工程情况，主要材料、设备供应情况，采用的主要施工方法，新材料、新技术和新工艺采用情况，自检质量情况等的说明。竣工验收申请报告的格式和应当包括的内容应事先经过发包人的审批。

	15.2.3
	竣工验收申请报告应当按通用合同条款第18.2款附上下列内容：

（1） 承包人的自行检查和评定记录文件，即除发包人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；

（2） 按专用合同条款第18.2（2）目约定的内容和份数整理的符合要求的竣工资料； 

（3） 按发包人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4） 发包人要求在竣工验收前应完成的其他工作的证明材料；

（5） 发包人要求提交的竣工验收资料清单；

（6） 通用合同条款第18.4.1项约定的单位工程竣工验收成果和结论文件（如果有）；

（7） 专用合同条款第19.7款约定的质量保修书（此前已经提交的不再提交）；
（8） 其他：  无  。

	15.3
	竣工清场

	15.3.1

16.其他要求
	发包人颁发（出具）工程接收证书后，承包人应在7天内按以下要求对施工场地（现场）进行清理：

（13） 从施工场地（现场）清除所有杂物和垃圾等等；

（14） 从施工场地现场拆除所有的临时工程和临时设施并恢复地面原状，但经发包人批准的护坡桩、锚杆、塔吊基础和无法拆除的埋入式模板等无法拆除的临时设施除外；

（15） 撤离所有承包人施工设备和剩余材料（经发包人同意需在缺陷责任期内继续使用的除外）；

（16） 发包人指示的其他清场工作。

	16.1    为了加强工程质量管理，依据合同“第5条材料和工程设备”的约定，承包人将由其提供的主要材料及设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送发包人审批，未经审批的主要材料及设备不得使用于本工程。否则，由此造成的一切责任由承包人负责。
16.2    安全文明施工费不得低于重庆市规定的取费标准。
16.3    中标人负责本工程沉降观测，不得危及邻近建筑物的安全并保证施工场地及周围地下管线完好无损，并委托经发包人批准后的具有相应资质的沉降观测单位进行沉降观测，相关费用包含在投标报价中。

16.4    本工程要求室内环境检测、节能检测等费用在投标报价中包含，中标人需委托经发包人批准后的具有相应资质的单位进行检测，相关费用已包含在投标报价中。


二、特殊技术标准和要求
1. 材料和工程设备技术要求

1.1   承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备技术要求如下（格式要求参照合同附件二：承包人提供的材料和工程设备一览表）：
	序号
	名     称
	参考品牌
	规格、型号
	备  注

	1
	涂料
	立邦、多乐士、华润
	符合清单及规范要求
	

	2
	防水卷材
	建新、蜀羊、宏源
	
	4mm

	3
	门
	美心、大川、步阳、tata
	
	

	4
	铝合金
	西南铝、凤铝、美鱼
	
	

	5
	排风扇
	TCL、欧普、奥普
	
	

	6
	灯具
	雷士、飞利浦、欧普
	
	

	7
	电器元件、配电箱
	ABB、西门子、施耐德、欧姆龙
	
	

	8
	开关、插座
	TCL、西蒙、西门子
	
	

	9
	电线、电缆
	鸽牌、玉兔、泰昇
	
	

	10
	PVC管、PPR管、线管
	得亿、顾地、金牛
	
	


上述材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。提供的参考品牌多于一个的，应当在提供的参考品牌中选择。

1.2   承包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离如下：
	序号
	材料和工程设备
名称
	技术指标
	允许偏离范围
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


1.3 本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为                   。
2. 特殊技术要求

除合同约定的技术要求外，本工程的特殊技术要求如下： 符合施工图设计要求      。
3. 新技术、新工艺和新材料

本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明如下： 无       。

4. 其他特殊技术标准和要求

其他特殊技术标准和要求：       无                            。

三、适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程
本节由招标人根据招标项目的具体情况，列出所适用的国家、行业和地方现行标准、规范和规程等的名称、编号。
    具体包括但不仅限于以下规范、标准和规程：执行国家、重庆市及建设单位现行的相关规范标准和规程。
GB50210-2018 《建筑装饰装修工程质量验收标准》、GB50367-2013《建筑电气工程施工质量验收标准》等。

附件A：施工现场现状平面图

说明：该图由建设单位准备，并作为招标文件本章的组成内容提供给投标人。图中应当标示本章第一节第1.2.1项规定的内容，并做必要的文字说明。
第八章  投标文件格式

医院病案库房搬迁维修施工招标
投 标 文 件

           投标人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

        年    月    日

目  录

一、投标函及附录………………………………………………………………… （111）
（一）投标函………………………………………………………………………（111）
（二）投标函附录………………………………………………………………… （112）
（三）保密承诺书…………………………………………………………………（113）二、资信标………………………………………………………………………（114）
（四）法定代表人身份证明…………………………………………………………（114）
（五）授权委托书…………………………………………………………………（115）
（六）投标保证金…………………………………………………………………（116）
（七）申请人基本情况表…………………………………………………………（117）
（八）近年财务状况表……………………………………………………………（118）
（九）近年完成的类似项目情况表…………………………………………………（119）
（十）正在施工的和新承接的项目情况表…………………………………………（120）
（十一）近年发生的诉讼和仲裁情况………………………………………………（121）
（十二）其他信誉资料……………………………………………………………（122）
三、技术标…………………………………………………………………………（123）
（十三）施工组织设计……………………………………………………………（124）
（十四）项目管理机构……………………………………………………………（125）
四、商务标…………………………………………………………………………（130）
（十五）已标价工程量清单…………………………………………………………（130）
一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：      （招标人名称）        
    经考察现场并充分研究医院病案库房搬迁维修（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方确认并接受招标文件的所有条款，兹以人民币（大写）：              元（RMB¥：         元）的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。
在我方的上述投标报价中，包括：
安全文明施工费RMB¥：                         元，
农民工工伤保险费RMB¥：                       元，
暂列金额（不包括计日工部分，除税）合计金额RMB¥：                元，
专业工程暂估价（除税）合计金额RMB¥：                 元，

招标文件给定的材料设备暂估价（除税）合计金额RMB¥：                 元。
如果我方中标，我方保证在          年     月     日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，     天（日历天）内竣工，并确保工程质量达到         标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。
随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。
随同本投标函递交投标保证金交纳凭证一份，金额为人民币（大写）：              元（RMB¥：         元）。
在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。
我方拟派的项目经理：  （姓名）      ，身份证号：                     。
投标人（盖单位公章）：                                    
法人代表或委托代理人（签字）：                           

日期：             年    月    日

（二）投标函附录

工程名称：医院病案库房搬迁维修

	投标人
	

	项目经理
	
	身份证号
	

	建筑面积
	
	质量标准
	
	工期
	(日历天)

	总价金额
	小写金额：           元；大写：                                元

	其中
	一、分部分项工程费
	

	
	1.建筑工程
	

	
	2.装饰工程
	

	
	3.给排水工程
	

	
	4.电气工程
	

	
	5.通风空调工程
	

	
	6.采暖工程
	

	
	.......
	

	
	二、措施项目
	

	
	其中：安全文明施工费
	

	
	三、其他项目(1+2+4)
	

	
	1、暂列金
	

	
	2、专业工程暂估价
	

	
	3、计日工
	

	
	4、总承包服务费
	

	
	四、规费
	

	
	五、税金
	

	计划开工日期
	
	计划竣工日期
	

	对招标文件的确认和意见
	

	报价中未包含内容及要求发包人配合条件
	

	备注：

此表不得擅自增减内容，不许总体优惠和总体计取风险。（招标人编制招标文件时分部分项工程需根据工程量清单内容调整。）




（三）保密承诺书

      （招标人名称）    ：                                          
我方参加的项目为医院病案库房搬迁维修的工程施工项目采购活动，根据有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任。承诺如下：

一、严格遵守国家和本项目上级单位保密法规，建立完善并严格落实保密管理制度，不向无关人员透露军事秘密，履行保密义务；

二、招标文件以及相关技术文件等涉军涉密文件资料专人管理、专盘存储、专室专柜存放，不擅自复制、扩散；

    三、不在联接国际互联网计算机中处理或者存储涉军敏感信息；

    四、不通过电话、传真、邮政、快递和国际互联网等渠道传递涉军涉密信息，不违规记录、存储、复制本次采购项目相关信息；

    五、未经本项目上级单位批准，不对合作项目进行摄影、摄像和录音，不以任何方式泄露或传播本次采购项目的名称、地点、规模、功能用途等涉密信息；

    六、未经招标（发包）人审查批准，不擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此次采购项目相关内容或资讯，不将承担的涉密项目作为业绩成果宣传；

    七、对可能接触军事秘密的人员，进行背景审查和保密教育并签订保密承诺书；

    八、项目结束后，对相关涉军秘密载体进行清理，全部移交本项目上级单位，不作留存；

九、我单位如中标，实施过程中严格遵守部队保密规定，落实封闭施工现场、划定安全警戒区域、办理进出场地证件等安全保密规定；

    十、不违反国家和本项目上级单位的其他保密要求。

如违反上述承诺，愿承担一切法律责任，接受相关处罚。

                    投标人全称：（盖章）                         

                    法定代表人（或授权代表）：                   

         年       月       日

2、 资信标

（四）法定代表人身份证明

投 标 人：                                                                      

单位性质：                                                                                        
地    址：                                                                                        
成立时间：          年    月   日

经营期限：                                

姓    名：            ，性    别：             

年    龄：           ， 职    务：             

系         （投标人名称）     的法定代表人。

    特此证明。

                               投标人：       （盖单位公章）        

                                              年    月    日

	法定代表人身份证复印件（正、反面）

粘贴处




（五）授权委托书

本人  （姓名）     系    （投标人名称）             的法定代表人，现委托   （姓名） 同志为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改                  医院病案库房搬迁维修施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限为                                                               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                             (盖单位公章)
                      法定代表人：                 (签字)
身份证号码：                

委托代理人：                  （签字）
 身份证号码：                
                                          年    月    日

	委托代理人身份证复印件（正、反面）

        粘贴处




（六）投标保证金

保函编号：          
                     （招标人名称）：
鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）于      年      月      日参加 医院病案库房搬迁维修（项目名称）的投标，                            （担保人名称）（以下简称“我方”）保证：投标人在规定的投标有效期内撤销或者修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。
收到你方书面通知后，在7日内向你方支付人民币（大写）                  。
本保函在投标有效期内保持有效，要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。
担保人名称：                                （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                      （签字）
地    址：                                                                      
邮政编码：                                                                      
电    话：                                                                     
传    真：                                                                    
          年       月       日      
备注：经过招标人事先的书面同意，投标人可采用招标人认可的投标保函格式，但相关内容不得背离招标文件约定的实质性内容。

（七）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电    话
	

	
	传  真
	
	网    址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	安全生产许可证编号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资本金
	
	
	初级职称人员
	

	开户银行
	
	
	技  工
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	体系认证

情    况
	说明：通过的认证体系、通过时间及运行状况  

	备    注
	


注：后附营业执照、资质等级证书、安全生产许可证、通过的各种认证证书的复印件。

（八）近年财务状况表

近3年（2016年-2018年）财务状况表指经过会计师事务所或者审计机构审计的财务会计报表。以下各类报表中反映的财务状况数据应当一致，如果有不一致之处，以不利于申请人的数据为准。

（一）近3年（2016年-2018年）资产负债表

（二）近3年（2016年-2018年）损益表

（三）近3年（2016年-2018年）利润表

（四）近3年（2016年-2018年）现金流量表

（五）财务状况说明书

备注：除财务状况总体说明外，本表应特别说明企业净资产，招标人也可根据招标项目具体情况，要求说明是否拥有有效期内的银行AAA资信证明、本年度银行授信总额度、本年度可使用的银行授信余额等。 

（九）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人
	
	联系电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承包范围
	

	工程质量
	

	项目经理
	
	身份证号
	

	技术负责人
	
	身份证号
	

	总监理工程师
	
	联系电话
	

	项目简要描述
	

	备  注
	


注：1.类似项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表或单位工程质量竣工验收记录复印件。

    2.申请人的基本信息和工程业绩，应以全国建筑市场监管公共服务平台或各省市工程建设交易基础数据库中的信息为依据。

（十）正在施工的和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人
	
	联系电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承包范围
	

	工程质量
	

	项目经理
	
	身份证号
	

	技术负责人
	
	身份证号
	

	总监理工程师
	
	联系电话
	

	项目简要描述
	

	备  注
	


注：1.正在施工和新承接项目须附合同协议书或者中标通知书复印件。

    2.申请人的基本信息和工程业绩，应以全国建筑市场监管公共服务平台或各省市工程建  

    设交易基础数据库中的信息为依据。

（十一）近年发生的诉讼和仲裁情况

	类别
	序号
	发生时间
	情况简介
	证明材料索引

	诉

讼

情

况
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	仲

裁

情

况
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：近3年（2017年-2019年）发生的诉讼和仲裁情况仅限于申请人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案  

      件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

（十二）其他信誉材料

1、企业不良行为记录情况。主要是近3 年申请人在工程建设过程中，因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门以及本项目上级单位工程建设、采购管理部门，或其委托的执法监督机构查实和行政处罚形成的不良行为记录。应当结合第二章“投标人须知”前附表第12.1.2项定义的范围填写。

2、合同履行情况。主要是申请人在施工程和近3年（2017年-2019年）已竣工工程是否按合同约定的工期、质量、安全等履行合同义务，对未竣工工程合同履行情况还应重点说明非不可抗力原因解除合同（如果有）的原因等具体情况，等等。

（1）近3 年不良行为记录情况

	序号
	发生时间
	简要情况说明
	证明材料索引

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（2）在施工程以及近3 年已竣工工程合同履行情况

	序号
	工程名称
	履约情况说明
	证明材料索引

	
	
	
	

	
	
	
	


3、信誉。提供近3年（2017年-2019年）获得过的守合同重信用等证书复印件。

    4、信用。提供近3年（2017年-2019年）获得的信用等级证书复印件。

    5、其他。

  （1）与其他投标人存在关联关系的单位情况说明

备注：投标人应当依据自身存在的以下情形，如实披露与本单位存在关联关系的施工、监理、招标代理等单位情况。

    1）与本企业单位负责人为同一人的其他企业；

2)与本企业存在控股、管理关系的其他企业；

三、技术标

（十三）施工组织设计
1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：
（1）施工方案及技术措施；
（2）质量保证措施和创优计划；
（3）施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；
（4）施工安全措施计划；
（5）文明施工措施计划；
（6）施工场地治安保卫管理计划；
（7）施工环保措施计划；
（8）冬期和雨期施工方案；
（9）施工现场总平面布置（投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置）；
（10）项目组织管理机构（若施工组织设计采用“暗标”方式评审，则在任何情况下，“项目管理机构”不得涉及人员姓名、简历、公司名称等暴露投标人身份的内容）；
（11）承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作（按第二章“投标人须知”规定）、材料计划和劳动力计划；
（12）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；
（13）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；
（14）对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案；
（15）与发包人、监理及设计人的配合；
（16）招标文件规定的其他内容。
2．若投标人须知规定施工组织设计采用技术“暗标”方式评审，则施工组织设计的编制和装订应按附表七“施工组织设计暗标编制和装订要求” 编制和装订施工组织设计。
3．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。若采用施工组织设计暗标评审，则下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。
附表一  拟投入本工程的主要施工设备表
附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
附表三  劳动力计划表
附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表五  施工总平面图
附表六  临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

拟投入本工程的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
（KW）
	生产
能力
	用于施
工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备
名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

劳动力计划表

                                                单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。
附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
附表六：临时用地表

临时用地表

	用  途
	面积

（平方米）
	位  置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附表七：施工组织设计暗标编制及装订要求

施工组织设计暗标编制及装订要求

（一）施工组织设计中纳入“暗标”部分的内容：

1.施工方案与技术措施
2.质量管理体系与措施

3.安全管理体系与措施

4.文明施工、环保措施

5.工程进度计划与措施

6.劳动力及施工设备等资源配备计划

7.成品保护及现场管理

（二）暗标的编制和装订要求

1．打印纸张要求：A4复印纸。
2．打印颜色要求： 白色 。
3．正本封皮(包括封面、侧面及封底)设置及盖章要求： 正本封皮（包括封面）需标注“正本”字样、加盖单位公章、法定代表人签字或加盖其印章（法定代表人不能签字或加盖其印章的，可由委托代理人签字）；侧面及封底以及正文内容中均不得出现投标人名称、和其他可识别投标人身份的任何字符、徽标、业绩、荣誉及人员姓名、其他特殊标记等 。
4．副本封皮(包括封面、侧面及封底)设置要求： 副本封皮(包括封面、侧面及封底)采用A4白纸，副本封皮(包括封面、侧面及封底)以及正文内容中均不得出现投标人名称和其他可识别投标人身份的任何字符、徽标、业绩、荣誉及人员姓名、其他特殊标记等。
5．排版要求： 除图表外，正本及副本正文字体及字号要求为四号宋体；各章节标题字号要求为三号黑体加粗并居中；行距均为1.5倍行距；页边距为上2.5厘米，其余2厘米；不允许有页眉，且页脚只准出现页码，页码格式采用阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置。页码排序应从目录页后第1页开始，排为“1”，页码应当连续，不得分章或节单独编码，各章之间不用加隔页纸。
6．图表大小、字体、装订位置要求： 各章节图表按照章节顺序在相应章节中插入；对于比较大的图表（如施工进度网络图、施工总平面图等较大图表）可使用大于A4的复印纸，采用大于A4 复印纸的均须折叠成A4纸大小并统一装订在全册的最后。
7．所有“施工组织设计暗标”必须合并装订成一册，所有文件左侧装订，装订方式应牢固、美观，不得采用活页方式装订，均应采用  胶装  方式装订。
8．编写软件及版本要求：Microsoft Word 2003 。
9．任何情况下，施工组织设计暗标中不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹。
10．除满足上述各项要求外，构成投标文件的“施工组织设计暗标”的正文中均不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。

    电子化招标投标时，在“施工组织设计暗标”页签中必须导入电子招标文件生成相关评审模块的目录，并在各评审模块目录中导入相关文件。编制“施工组织设计暗标”各评审模块的文件时，每个评审模块的文件须独立生成连续的页码。

备注：“暗标”应当以能够隐去投标人的身份为原则，尽可能简化编制和装订要求。
（十四）项目管理机构

1.项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	社保缴纳
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.主要人员简历表——项目经理简历表

项目经理简历表

	投标人名称
	

	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	职 称
	
	职 务
	
	学历
	

	注册建造师执业资格等级
	     级
	拟在本工程任职
	项目经理

	建造师注册证书号
	
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书号
	
	社保缴纳编号
	

	毕业学校
	          年毕业于                       学校       专业

	身份证号
	
	从事项目经理年限
	 

	担任项目经理的类似工程业绩

	项目名称
	开、竣工

日期
	建设规模等工程概况说明
	工程质量
	建设单位及联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：需提供加盖单位公章的项目经理建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、社保缴纳复印件及未担任其他在施建设工程项目经理的承诺书，类似项目业绩限于以项目经理身份参与的项目，须附中标通知书、合同协议书（能体现其本人的）和竣工验收备案登记表（或竣工验收单）复印件以及业主的证明等证明文件。

3.主要人员简历表——主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、保密、财务等主要施工管理人员以及各工种技术工人的安排情况，需提供主要项目管理人员名单及其岗位、注册执业资格证书、身份证、职称证、学历证等，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明，技术负责人类似项目业绩限于以技术负责人身份参加的项目，要求提供企业任命文件、施工承包合同（能体现其本人的）和竣工验收备案登记表（或竣工验收单）以及业主的证明等证明文件，主要业绩须附合同协议书，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书。

	岗位名称
	

	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	职 称
	
	职 务
	
	学历
	

	社保缴纳编号
	
	拟在本工程任职
	

	身份证号
	
	工作年限
	

	执业资格证书编号
	

	担任该职务下的同类工程业绩

	项目名称
	开、竣工

日期
	建设规模等工程概况说明
	工程质量
	建设单位及联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4.承诺书

承诺书

.                   （招标人名称）：
我方在此声明并承诺
1.企业和项目经理均未处于禁止投标期限内。
2.拟派项目经理（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。
3.在投标活动中不存在第二章“投标人须知”第3.5.3项规定的任何一种情形，不存在弄虚作假、行贿行为；

4.在最近三年内无骗取中标、严重违约、重大工程质量问题等严重不良行为；

5.严格遵守有关法律、法规、规章和纪律，保守军事秘密，履行保密义务；

6.不存在《中华人民共和国招标投标条例》第四十条和《上级单位工程采购管理实施办法》第五十四条规定的相互串通投标的任一行为。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此承诺
投标人：                             （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）
.      年   月   日
四、商务标

（十五）已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。
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